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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su artículo 15 establece que las Entidades Estatales deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso[footnoteRef:1] [1:  DNP. Decreto Número 1082 de 2015.
Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx#capitulo1] 


En este sentido y teniendo en cuenta que el Instituto de Desarrollo Urbano tiene como misión “Desarrollar proyectos sostenibles para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de obras de infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público” y que el Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020”, en el Programa de Movilidad define los proyectos prioritarios que se deben adelantar en la vigencia del mismo, se desarrolla el presente documento soporte en la contratación de los proyectos de infraestructura que se financiarán durante la vigencia 2017 y en el cual se analizará el contexto general del mercado de la construcción en infraestructura, su comportamiento a nivel nacional y local, su participación en el Producto Interno Bruto y demás aspectos desde el punto de vista económico, técnico y legal.

Así mismo, se realizará un análisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han venido desarrollando los proyectos de infraestructura en la entidad y en otras entidades vinculadas al sector. Adicionalmente, se analizará la oferta identificando las empresas, asociaciones, firmas,  compañías y sociedades que desarrollan proyectos de infraestructura y que por su capacidad y experiencia podrían entrar a participar en los procesos de contratación.
















II. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR

A. ASPECTOS GENERALES

Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades además de tener impactos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de la construcción de obras civiles, es una de las actividades más dinámicas de la economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores económicos. 

Las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansión del comercio y a una mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversión en obra civil se hace imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras economías, es por  eso que en todo el país y especialmente en Bogotá se han realizado importantes inversiones  en  la construcción y mejoramiento del subsistema vial y de transporte (en el cual se incluyen las vías por las cuales transita este). 

Una cantidad significativa de estudios evalúan el impacto de las inversiones en infraestructura de transporte sobre el crecimiento económico. La aproximación metodológica más común en este tipo de trabajos se fundamenta en modelos basados en la función de producción, donde la infraestructura de transporte es considerada capital público; es decir, como otro tipo de factor cuya provisión está a cargo del sector público y que junto al capital privado afectan el Producto Interno Bruto - PIB. Aunque este conjunto de modelos se desprenden de los trabajos desarrollados por Aschauer(1988), los resultados de los estudios que emplean este enfoque varían considerablemente y aunque buena parte de ellos han identificado una relación positiva entre la inversión en transporte y el crecimiento económico, algunos temas como la naturaleza de esta relación no se han resuelto, puesto que la causalidad puede modificarse o reversarse si existe un rezago de tiempo entre la inversión en transporte y el momento en que se evidencian los beneficios económicos; es decir, que la inversión no se ve en el momento en el cual se invierten los recursos sino cuando la infraestructura está instalada y en operación o en el caso del subsistema de transporte, cuando estos están en funcionamiento de manera óptima y los usuarios se adaptan al nuevo esquema. 

En el mismo sentido, los desarrollos teóricos más importantes en cuanto a crecimiento económico (Barro, 1990; Barro y Sala – i – Martín, 1994; y Romer 1996), imputan a la acumulación  del capital físico, humano y la innovación tecnológica los factores más importantes para la ampliación  de la producción, así mismo al gasto público en diferentes sectores.  

Por otro lado, en el sistema de movilidad deben funcionar cada uno los subsistemas que lo componen, ya que todos son interdependientes entre sí (subsistema vial, de transporte y del espacio público), para ello es necesario realizar inversiones en infraestructura vial y su conservación, además de la manutención del mobiliario público con que cuenta la ciudad, esto no solo permite gozar de una movilidad eficiente y de calidad, sino acceder a los demás bienes y servicios que ofrece la ciudad como salud, educación y recreación, entre otros.   

1. ANÁLISIS ECONÓMICO

Según la información anual más actualizada que reporta el DANE frente al comportamiento del crecimiento anual del Producto Interno Bruto - PIB de los últimos 7 años, el 2009 fue el año de menor crecimiento del periodo analizado con un crecimiento del 1.7% y una inflación del 2%, este comportamiento se explica debido a un menor consumo de las familias y a una reducción de la inversión en el sector real, lo que se traduce en un decrecimiento de la demanda agregada. Uno de los sectores que presentó comportamiento negativo fue el de industria manufacturera con una variación negativa de -4.1%, sin embargo, la construcción logro un crecimiento aunque con un índice menor del 5.3% mientras que en el 2008 lo había hecho hasta alcanzar un 8.8%.

En el año 2010 las variables macroeconómicas tienden a mejorar, presentando una variación positiva del 4% con respecto al año anterior, mientras que la inflación presenta un aumento que oscila entre 3,17% y 3.73% permitiendo un crecimiento real de más de 2 puntos porcentuales[footnoteRef:2]. [2:  BANCO DE LA REPÚBLICA. Cuentas Trimestrales – Colombia. Producto Interno Bruto (PIB)Cuarto trimestre 2015.Recuperado de:
http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/bol_PIB_IVtrim15_oferta%20(1).pdf] 


VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO IV TRIMESTRE DE 2016
[image: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/grafica/pib-IV-trimestre-2016.png] 
Fuente: DANE
Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales. Recuperado el 15 de marzo de 2017

El año 2011 se destaca por ser el año de mayor crecimiento del PIB en el mediano plazo, alcanzando un 6.6%. Para el año 2012, se observa  nuevamente un crecimiento pero a una tasa del 4%, menor que en el periodo anterior. Transcurrido el año 2013, el PIB en Colombia registró un crecimiento del 4.9% como consecuencia del buen comportamiento de los sectores de la construcción, el suministro de servicios básicos, la actividades de servicios sociales, comunales y personales; a partir del año 2014 el país entra en una desaceleración económica motivada, entre otros, por los bajos precios del petróleo, baja de las exportaciones y la situación económica de Venezuela. En 2014, según cifras aportadas por el DANE la economía colombiana creció 4.4%, debido principalmente al buen momento del sector de la construcción.

Durante el 2015 la economía colombiana continuó el declive sostenido desde 2014, esta vez alcanzando solo un 3,1% de crecimiento y de 2,0% para el año 2016; esta desaceleración económica también se ha evidenciado en las cifras de la construcción que en las últimas cuatro vigencias pasó de un crecimiento de 11,6% en 2013 a un 3,5% en 2015 y finalmente un leve repunte al 4,1% reportado para el 2016, según boletín técnico de cuentas trimestrales PIB IV Trimestre de 2016. Estos indicadores en materia de construcción a nivel nacional pueden reflejar un leve periodo de recesión en la contratación debido a la transición y el empalme entre los gobiernos saliente y entrante de la ciudad4.


 VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL ACUMULADA DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL AÑO 2016
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Fuente: DANE.
5 Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf

En relación a la inflación, el DANE reporta un Índice Nacional de Precios al Consumidor de 5,75% durante el 2016; es decir, 1,02% menor a la reportada el año inmediatamente anterior; el IPC en la ciudad de Bogotá D.C. se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional ubicándose en 5,69% para los últimos doce meses.[footnoteRef:3]  En relación a la tasa de desempleo, para el trimestre móvil Noviembre - Enero de 2017 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 10,6%, cifra similar a la reportada en la ciudad de Bogotá D.C. durante el mismo periodo. [3:  Revista Dinero. La inflación de 2016 cerró en 5,75%. Recuperado de: http://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-en-colombia-2016/240638] 


TASA DE DESEMPLEO TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS
[image: ]
Fuente: DANE.
6 Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_17.pdf

Contexto Nacional

Comparado el año 2016 respecto al año 2015, el valor agregado de la rama de la construcción aumentó 4,1%, experimentando un leve repunte respecto del incremento observado durante el periodo 2014 – 2015; explicado principalmente por el aumento en la construcción de edificaciones de 6,0% y de obras civiles en 2,4% y edificaciones en 2,1%.[footnoteRef:4] [4:  DANE, Cuentas Trimestrales PIB – Colombia, Producto Interno Bruto (PIB) IV Trimestre de 2016. Pág. 11 Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf] 













COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 2016 – CUARTO TRIMESTRE
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Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf

Sin embargo, relacionado con las áreas aprobadas por licencias de construcción a nivel nacional se evidencia una reducción del 6,5% durante el año 2016 respecto del 2015; en Bogotá la reducción del área aprobada para la construcción se acentúa en torno al 32,2%[footnoteRef:5].  [5:  DANE. Boletín Técnico Licencias de Construcción – ELIC, Enero de 2017. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_ene17.pdf] 


La construcción como actividad económica que venía creciendo por encima de la economía en su conjunto, alrededor de 10% en promedio desde 2013, presentó una escasa expansión durante el 2015 (3,69%) y un leve repunte durante el 2016 con un incremento aproximado de 4,1%. Se identifica dentro de estas estadísticas el sector de Edificaciones No residenciales como el renglón que mayor crecimiento reportó durante el 2016 con una variación anual del 8,6% que contrasta con una caída de 8,0% en Edificaciones residenciales; por su parte, la construcción de Obras Civiles por reportó un incremento anual de 5,1% durante el 2016.[footnoteRef:6] [6:  DANE. Boletín Técnico Cuentas Trimestrales  - Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Pág 12. Cuarto trimestre 2016. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf] 


Por otra parte, los pagos en obras civiles evidenciaron un incremento anual acumulado de 2,2% durante el 2016, y de 3,9% frente al mismo trimestre (IV trimestre) del 2015 tal y como se evidencia en la tabla a continuación.





VARIACIONES ANUALES DE LOS PAGOS EN OBRAS CIVILES
(2011 – 2016)
[image: ]
Fuente: DANE.
Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf

Dentro del subsector de Obras Civiles la dinámica constructiva se evidencia en la Variación Acumulada anual de los pagos según tipo de construcción reportada por el DANE.  Este Subsector de Obras Civiles refiere un incremento generalizado del 5,1%; y una variación anual de pagos positiva de 3,9% que se explica principalmente por incrementos en los pagos anuales de vías férreas, pistas de aterrizaje, y sistemas de transporte masivo (63,1%) y de Otras obras de ingeniería (20,0%); por su parte, Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una variación positiva de 6,0% durante el 2016 según la variación anual de pagos.[footnoteRef:7]  El incremento de los pagos acumulados en Otras Obras de Ingeniería se explica principalmente por los mayores pagos efectuados en la construcción, mantenimiento y reparación de escenarios deportivos, parques y otras obras de Ingeniería. [7:  DANE. Boletín Técnico. Indicador de Inversión en Obras Civiles – IIOC. IV Trimestre de 2016. Pág. 6. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf] 


Cabe señalar que el mayor incremento por  pagos	 en obras de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos provienen de Otras Entidades (Concesiones, Sistemas de Transporte Masivo y Empresas) (25,7%), principalmente, seguido por entidades del Orden Nacional (15,4%), por su parte entidades territoriales obtuvo un decrecimiento de -9,4%[footnoteRef:8] [8:  DANE. Boletín Técnico. Indicador de Inversión en Obras Civiles – IIOC (IV trimestre 2016). Pág. 9. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf] 



El análisis del contexto general muestra que el sector tiene una importante participación dentro de la actividad económica del país. La construcción de infraestructura más que un fin se constituye en un medio a través del cual las demás actividades económicas crecen y se desarrollan. En este sentido Fedesarrollo afirma que por cada peso de valor agregado en obras civiles, se impulsa 1,4 pesos de producción de la economía por la utilización de la infraestructura como insumo.[footnoteRef:9]  [9:  PMI. Análisis del Sector de Infraestructura en Colombia. Pág 5. Recuperado de: http://www.pmicolombia.org/wp-content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-infraestructura-en-Colombia.pdf] 


El componente de construcción de obras civiles ha ganado mayor participación dentro del PIB total, entendiendo que cuando se habla de proyectos de infraestructura u obras civiles se hace referencia a aquellas actividades dirigidas a la construcción de: 

· Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, túneles y construcción de subterráneos.
· Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo.
· Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias.
· Construcciones para la minería y tuberías para el transporte.
· Otras obras de ingeniería.  

El desarrollo de las obras civiles está determinado por aspectos administrativos como la agilidad que se logre en los procesos de contratación y la obtención y aprobación de licencias entre otros, lo que implica que la complejidad de los procesos licitatorios así como los trámites de rigor disminuyen ostensiblemente la dinámica del sector de la construcción.

De acuerdo con la información reportada por el DANE en el cuarto trimestre de 2016, durante ese mismo año el valor agregado de la rama Construcción creció 4,1% respecto al mismo periodo de 2015, explicado por el crecimiento en la producción de edificaciones en 6,0% y en obras civiles en 2,4%.  El crecimiento de la construcción de inmuebles obedece principalmente al aumento en la producción de edificaciones no residenciales en 10,1%; edificaciones residenciales en 2,2% y los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones (2,1%).[footnoteRef:10] [10:  DANE. Boletín Técnico Cuentas Trimestrales  - Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Pág 11. Cuarto trimestre 2016. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf] 

Como se observa en el cuadro a continuación, uno de los principales indicadores de inversión en obras civiles elaborados por el DANE, es el pago que se realiza a los contratistas. Lo anterior puede dar una aproximación de la inversión real directa que se realiza en el subsector. Este indicador ha contribuido a la medición del PIB sectorial, de la misma forma que ayuda a medir el impacto de las políticas públicas 





VARIACIÓN ANUAL DE LOS PAGOS SEGÚN TIPOS DE CONSTRUCCIÓN (OBRAS CIVILES) IV TRIMESTRE 2016
[image: ]
Fuente: DANE
Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf

Por ramas de actividad para 2017 se prevé un crecimiento sectorial más balanceado que en 2016. La depreciación acumulada del peso debería dinamizar varias de las ramas productivas transables. Se espera que para el periodo 2017-2018, este subsector tenga una mayor participación, dado que se realizarán inversiones importantes como las siguientes: la red férrea del pacífico y del caribe, infraestructura de aeropuertos de más de 7 ciudades del país, inversiones los sistemas de transporte fluvial y sistemas de transporte masivo y fortalecimiento de los ya existentes, adicional se construirán nuevas vías que conecten al país y se conservaran las ya existentes. Uno de los mecanismos empleados para licitar las obras necesarias para mantener el subsistema vial del país son las concesiones de cuarta generación (En las concesiones de cuarta generación los contratistas primero elaboran los diseños y los estudios de las obras, obtienen las licencias ambientales y adquieren los predios antes de comenzar a construir. Cuando los contratistas hayan terminado tramos que puedan ponerse en operación, el Gobierno les autorizará cobrar peajes durante el tiempo que sea necesario para recuperar la inversión realizada por los privados).
 
Con las nuevas concesiones viales, en los próximos seis años el sector privado podría realizar mayores inversiones en infraestructura que el sector público. Asimismo, el país se acercaría a la meta de inversión de 3,1% del PIB para mantener una infraestructura que soporte la demanda futura.

La construcción seguiría impulsando el crecimiento económico. Como ya se mencionó, la puesta en marcha de las primeras adjudicaciones de las concesiones de vías 4G mantendría el importante dinamismo en la economía colombiana de la construcción de obras civiles. Adicionalmente, se espera que los gobiernos locales, gracias a las regalías disponibles de vigencias pasadas, sigan realizando pagos para carreteras y otras obras de ingeniería, los cuales también aportarían al crecimiento de las obras civiles. En el caso de las edificaciones, se estima una expansión moderada, respaldada por los programas del Gobierno mencionados.[footnoteRef:11] [11:  DANE, 2016. Indicador de Inversión en Obras Civiles. IV Trimestre de 2015.
Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/pres_IIOC_IV2015.pdf Recuperado el 08 de junio de 2016
] 


Frente a la generación de empleo, el sector de la construcción hace un gran aporte al país en esta materia, no solo en lo referente a la creación de nuevos puestos de trabajo sino por el aporte a la cadena de valor, ya que dinamiza la contratación de mano de obra en varios frentes, como lo señala Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). Si se revisa la última tasa de desempleo registrada en 9%, la construcción aportó 6,5% del volumen de ocupación en el país, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (PAGOS), SEGÚN TIPOS DE CONSTRUCCIÓN (2010 – 2016)
[image: ]
Fuente: DANE.
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/anexos_IIOC_IVtrim16.xls

Contexto Local

De acuerdo con información del DANE, al tercer trimestre del año 2016Pr el crecimiento del PIB de Bogotá D.C. fue de 2,1%[footnoteRef:12]; menor al reportado a diciembre de 2014 (3,9%) evidenciando que la desaceleración económica nacional afecta al distrito al igual que al resto del territorio nacional. [12:  DANE. Boletín Técnico. Producto Interno Bruto (PIC) Trimestral de Bogotá D.C. Tercer trimestre de 2016. Pág. 3. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_16.pdf] 


Durante el periodo III Trimestre 2015 – III Trimestre 2016, en el Distrito Capital las ramas de la economía que presentaron mayor incremento fueron la construcción (12,1%), seguido de establecimientos financieros (4,0%) y actividades de servicios comunales, sociales y personales (1,5%); en contraposición, las ramas económicas con mayores decrecimientos reportados durante el mismo periodo fueron electricidad gas y agua (-2,4%) y la industria manufacturera (-1,3%).  Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el PIB de Bogotá D.C., aumentó 1,0%. Este resultado se explica principalmente por el comportamiento de: Construcción con 11,6%; Industrias manufactureras con 2,8% y transporte, almacenamiento y comunicaciones (1,7%).[footnoteRef:13] [13:  IBID, Pág. 4.] 



VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DEL PIB DE BOGOTÁ D.C.
2013 – 2016pr (III Trimestre)
[image: ]
Fuente: Cuentas Departamentales – DANE
11 Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/present_PIB_Bta_IV_trim_15.pdf Recuperado el 08-juno-2016


Para Bogotá D.C., al III Trimestre de 2016, la rama económica de la construcción presentó un incremento de 3,5% en el valor agregado de la actividad respecto al año anterior, explicado por el comportamiento de la construcción de edificaciones no residenciales (8,6%) y de la construcción de obras civiles (5,0%); por su parte la construcción de edificaciones residenciales sufrió un impacto de (-8,0%) durante el mismo periodo. 


Datos históricos de desempeño del sector

Las diferentes administraciones han destinado gran parte de los recursos al subsistema vial, especialmente a la construcción del Sistema de Transporte Masivo, por lo que este rubro se ha destacado en el desarrollo del sector. Para los años 2011 y 2012 la inversión en obras para el subsistema vial por parte de la Administración Distrital se sitúo entre el 1% y el 1,5% del PIB. En total la inversión en obras civiles en Bogotá para el periodo 2012-2014 ascendió a alrededor del 2% del PIB y se espera que aumente en los años siguientes, resultado de la inversión pública a través del cupo de endeudamiento, la Asociaciones Publico Privadas (APP), los cobros por congestión, los peajes urbanos y las demás modalidades de inversión previstas en el marco del desarrollo en infraestructura para la ciudad, potenciado por la disponibilidad de recursos del Sistema General de Regalías aprobados por el OCAD en Diciembre de 2016 para la contratación de los estudios, diseños y estructuración de 10 grandes obras de integración regional.

VALOR AGREGADO CONSTRUCCIÓN – SERIES DESESTACIONALIZADAS 
(2014 – 2016)
[image: ]
Fuente: DANE
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_16.pdf

El acuerdo de presupuesto de la Administración Central para inversión en el 2014, estableció que las entidades del sector movilidad contaban con 3,4 billones de pesos destinados, lo que indicaba un aumento real en la inversión de 55,7% respecto a 2012.

Para este año se presentó un mayor dinamismo en el subsector de obras civiles, posicionando la inversión en infraestructura del sector movilidad como uno de los principales motores de la economía en la participación del presupuesto, alcanzando niveles que representaron la cuarta parte de los ingresos totales del Distrito durante las próximas vigencias. 










PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – 2017
[image: ] Fuente: SHD
 13 Tomado de: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/POAI.pdf

Con la aprobación del cupo de endeudamiento para la ciudad, al sector de movilidad  se le otorgaron recursos por 2.5 billones de pesos, en los que se incluía una partida de 800 mil millones de pesos para la construcción de la primera línea del metro. La materialización de los proyectos que están incluidos en el cupo de endeudamiento están destinados a obras específicas que tienen como finalidad reducir la congestión vehicular y dotar a la ciudad con una red vial jerarquizada e integrada, planes que se verán reflejados en la eficiencia de medidas de ordenamiento, regulación y control del tránsito.

Adicionalmente, en Diciembre de 2016, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Centro Oriente del SGP -OCAD aprobó mediante acuerdos 058 y 059 de Diciembre recursos por el orden de los $127 mil millones del Sistema General de Regalías, para los diseños y estructuración de 10 proyectos estratégicos de integración regional por parte del IDU.

Esto se traduce en la reducción de los tiempos de viaje y la mitigación de otros problemas actuales como la accidentalidad vial y la contaminación ambiental, contribuyendo así con la reducción de los costos de operación y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.













PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2017
[image: ]
Fuente: SHD
13 Tomado de: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/POAI.pdf


Según la Secretaria de Hacienda Distrital, como se observa en los cuadros, el Plan Operativo Anual de Inversiones previsto para 2017 contempla una partida presupuestal de 1,3 billones de pesos para el sector de Movilidad, de los cuales aproximadamente el 81,3%, es decir 1,035 billones se destinaran a construcción y mantenimiento de la infraestructura del sistema vial, distribuidos entre las entidades competentes, a saber Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UAEMV).

2. ANÁLISIS TÉCNICO

En el ámbito local se tienen establecidos lineamientos y definiciones técnicas sobre los cuales se enmarcan los proyectos de Infraestructura Vial Urbana y de Espacio Público, como se relaciona a continuación:

Plan de Ordenamiento Territorial – POT 

En el POT se establecen los sistemas generales de la ciudad:

1. Sistema de Movilidad.
2. Sistema de Espacio Público Construido.
3. Sistemas de Servicios Públicos.
4. Sistema de Equipamientos.

[image: ]
Fuente: IDU
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2.1. Sistema de Movilidad: Es el conjunto de infraestructuras, modos de transporte, procesos y acciones de regulación orientadas a desplazar personas y bienes en el territorio para acceder a las actividades y servicios. Lo compone el sistema de movilidad urbano y rural.

Sistema de movilidad urbano: Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de carga en la zona urbana de expansión y en el área rural del Distrito Capital, al igual que conectar la ciudad con la red de ciudades de la región con el resto del país y el exterior. El sistema de movilidad está compuesto por los siguientes subsistemas:
Subsistema Vial: está conformado por la malla vial arterial, intermedia, local y rural, así como por las intersecciones entre éstas.

Subsistema de Transporte: es el conjunto de redes de infraestructura y equipos que posibilitan la conectividad y accesibilidad de manera segura y eficiente a los diferentes usuarios, sus  componentes son:

i. Sistema Integrado de Transporte Público
ii. Red de Transporte no Motorizado
iii. Red de Transporte en vehículo privado
iv. Red de transporte de carga y mercancías
v. Red de estacionamientos públicos
vi. Red de intercambiadores modales
vii. Red de equipamientos de soporte del SITP

Subsistema de Regulación y Control del Tráfico: se estructura alrededor del Sistema Inteligente de Administración del Tráfico, y sus diferentes componentes.

2.2. Sistema de Espacio Público Construido: Es el conjunto de espacios públicos construidos para que de manera articulada cumplan las funciones de estructurar el espacio urbano y rural, complementen las funciones de equilibrio ecológico y ambiental, mejoren las condiciones del paisaje y del hábitat, ofrezcan espacios de desplazamiento, recreación y esparcimiento, así como de encuentro social y construcción de ciudadanía, y se constituyan en lugares simbólicos y de referencia colectiva para la población con un enfoque diferencial y de género.

Sistema de Espacio Público Construido Urbano: Es el espacio construido de carácter permanente, de uso público y disfrute colectivo, de libre tránsito y acceso en condiciones de prevalencia del peatón y personas en condición de movilidad reducida. El sistema de espacio público construido está compuesto por los siguientes elementos:

Subsistema de espacios peatonales: es el conjunto de espacios de uso público destinados al tránsito y permanencia de los peatones y las personas con movilidad reducida que se integran funcionalmente con los parques, los elementos de la estructura ecológica principal, la infraestructura vial vehicular y las edificaciones para conformar el espacio urbano. Los espacios peatonales son:

i. Plazas y Plazoletas
ii. Alamedas
iii. Andenes y pasos peatonales
iv. Vías peatonales, incluye rampas y escalinatas
v. Enlaces peatonales a desnivel
vi. Áreas de control ambiental. 
vii. Galerías y pasajes comerciales cubiertos de carácter público 

Subsistema de parques urbanos (no es competencia del IDU).

Sistema de Espacio Público Construido Rural: Está compuesto por los siguientes elementos:

· Subsistema de espacios peatonales rurales: Hacen parte de este subsistema las plazas y plazoletas, vías y pasos peatonales, senderos, caminos reales y veredales, paraderos y miradores escénicos rurales.

· Subsistema de Parques públicos rurales: Hacen parte de este subsistema las zonas verdes en asentamientos humanos, parques recreativos, parques ecológicos, y parques agro-productivos.

· Subsistema de estacionamientos rurales: Pesebreras, cicloparqueaderos y demás zonas de parqueo para vehículos. 

· Parágrafo: los elementos complementarios del sistema de espacio público rural serán los mismos definidos para el sistema de espacio público construido, o los que se requieran para el buen funcionamiento del espacio público rural.

Definiciones asociadas a las intervenciones de la infraestructura de la ciudad

· Adecuación: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso garantizando la preservación de sus características. Permiten optimizar y mejorar el uso de los espacios. En relación con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, encontramos la modificación de las características o dinámicas de un ecosistema o la dotación con estructuras que permiten su uso conforme al régimen establecido, optimizando sus servicios ambientales y armonizando su funcionamiento dentro del entorno urbano o rural. (POT).

· Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de transporte. (Ley de infraestructura).

· Mantenimiento Periódico: Comprende la realización de actividades de conservación en intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos. (Ley de Infraestructura).

· Mantenimiento rutinario: Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de un año) con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte. (Ley de Infraestructura).

· Reconstrucción: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura para generar una nueva en el espacio que se encontraba deteriorado. La generación de la nueva estructura puede considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes. En su detalle se deben hacer los estudios necesarios para garantizar el período de vida útil previsto.

· Rehabilitación: Esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento, algunas implican el retiro o el mejoramiento de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo y otras buscan aprovechar las condiciones superficiales existentes. Puede incluir el reciclado de las capas asfálticas con o sin incorporación de material granular nuevo o existente, o la colocación de capas de mejoramiento estructural. Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los períodos de vida útil y en consecuencia requieren estudios de tránsito, materiales y dimensionamiento estructural necesarios. La profundidad de la intervención será máximo hasta la primera capa granular de la estructura subyacente a la capa asfáltica y no considera la intervención de redes.

· Señalización: Corresponde a la instalación de uno o varios dispositivos físicos o marcas que indican la forma correcta como deben transitar los usuarios por la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público. Éstos se instalan a nivel o elevados para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos.

Competencias en la ejecución de la malla vial de Bogotá

Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de la malla vial distrital, se encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, Acuerdo 257 de 2006 y Decreto 364 de 2013 Plan de Ordenamiento de Bogotá, POT, las cuales se resumen en la siguiente tabla:


	
INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL
	
ENTIDAD COMPETENTE

	
MARCO NORMATIVO

	
· CONSTRUCCIÓN DE MALLA ARTERIAL PRINCIPAL Y MALLA ARTERIAL COMPLEMENTARIA 
· CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE MOVILIDAD DEFINIDOS PARA EL SITP, ASI COMO LA PRIORIZACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN
	


ADMINISTRACIÓN DISTRITAL -
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
	

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Decreto 364 de 2013    Artículo 175 y Parágrafo 1 Artículo 170


	
· CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  VÍAS  LOCALES  E INTERMEDIAS 
	
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
	
ACUERDO 6 DE 1992:“Artículo 3º 
(Reparto de competencias y organización Administrativa de las Localidades en el D.C.)


	
· REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA MALLA VIAL LOCAL.
· ATENCIÓN INMEDIATA DE TODO EL SUBSISTEMA DE LA MALLA VIAL CUANDO SE PRESENTEN SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL.
	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

	
ACUERDO 257 DE 2006 Articulo 109 
(Normas básicas sobre estructura, organización y funcionamiento de los organismos y entidades del D.C.)

	
· INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA MALLA VIAL, Y EL ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDOS EN LA CIUDAD.
	
INSTITUTO DE DESARROLLO DE URBANO 
	
ACUERDO 02 DE 1999 
(Sistema de información de la malla vial).

	
· REALIZAR ACCIONES DE MOVILIDAD SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL E INTERMEDIA-
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL.

	
Decreto 064 de 2015 "Por el cual se adoptan medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"



Fuente: IDU
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Cambios tecnológicos

El Distrito Capital ha centrado su atención en la ejecución de proyectos de alta calidad técnica tanto en lo relacionado con el diseño, como en la construcción y conservación, todo con la finalidad de optimizar sus recursos. Es así como a partir del año 2002 el IDU ha introducido aportes importantes en la ingeniería vial como la caracterización dinámica de materiales y otros conceptos, los cuales se han ido afianzando en los controles de calidad de los proyectos de infraestructura vial, desde el reglamento técnico IDU-2002 y posteriormente en los documentos de “Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y espacio público en Bogotá D.C – IDU ET”, versiones 2005, 2011 y actualizaciones. 

Estas especificaciones contemplan un listado de ítems para materiales y actividades de construcción que, comúnmente y de manera masiva se utilizan en las obras de Infraestructura vial (vías) y actividades de espacio público, indicando las condiciones técnicas de calidad para los materiales y actividades de obra. Documentos que evolucionan gradualmente ante la permanente transformación del conocimiento de materiales y sus técnicas de aplicación.

Por otra parte, el IDU dentro de la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público, se plantea el estudio y análisis para adaptar e implementar nuevas tecnologías relacionadas con materiales, equipos o procesos constructivos, para lo cual se emplean los tramos testigo, que se definen como aquellos que se conformen de dos o más segmentos continuos intervenidos, cuyo propósito será el de servir para seguimiento y evaluación del desempeño de tecnologías nuevas y su comparación con una alternativa convencional, lo anterior planteado dentro de los escenarios de estudios y diseños, construcción o conservación.








2.3 Análisis Técnico Específico del proyecto

	FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

	OBJETO
	 

	ALCANCE
	 

	PLAZO
	 

	PRESUPUESTO OFICIAL
	 

	FUENTE DE FINANCIACIÓN
	 

	LOCALIDAD
	 

	UPZ
	 

	POBLACIÓN BENEFICIADA
	 


Fuente: IDU
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INCLUIR AQUÍ EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A CADA PROYECTO 
























3. ANÁLISIS REGULATORIO O LEGAL

La normatividad técnica que se aplica para el presente proceso de selección se detalla en los capítulos (apéndices) técnicos que hacen parte del pliego de condiciones.

4. ANÁLISIS SOCIAL 

Teniendo en cuenta que todas las intervenciones que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano tienen un impacto social no solo por el beneficio que las obras traen consigo, sino por la afectación que sufre la población durante la ejecución de estas obras, a continuación se realiza un breve resumen del proceso de Gestión Social en Obra:

Este proceso comienza en  la etapa de factibilidad, durante la cual se identifica y caracteriza el área de influencia directa e indirecta de la obra, la valoración del impacto, la consideración de las alternativas propuestas y el establecimiento de la estrategia social más viable, finalizando con la etapa de sostenibilidad del proyecto, en la cual la comunidad acompaña y se apropia de los cambios realizados en el espacio público. 

Durante este proceso, el contratista, la interventoría y los profesionales sociales del IDU, tiene un contacto permanente con la comunidad con el propósito de mantenerla informada sobre el proceso de la intervención de la obra, conocer sus inquietudes y darles una respuesta oportuna.

Para lo anterior y con el fin de garantizar la participación de la comunidad, se identifican organizaciones y liderazgos cívicos, sociales y comunitarios para permitir de ser posible y de acuerdo con la magnitud de la obra, identificar información que logre describir, caracterizar y analizar el área, en sus componentes socioeconómico y cultural. Involucrar a la comunidad y fortalecer su participación desde el mismo instante en el que se está estructurando el proyecto,  genera un sentido de pertenencia de la comunidad hacia el proyecto.

A través del proceso de Gestión Social en Obra, es fundamental generar espacios de participación para la ciudadanía que posibiliten el intercambio permanente de información, la resolución de inquietudes y el trámite y respuesta a las propuestas de los ciudadanos. Estos espacios se estructuran en reuniones de participación, reunión de inicio de obra, reunión de finalización, Comités CREA realizados mensualmente, además de contacto permanente a través de correo electrónico, línea telefónica y los puntos CREA.

La Gestión Social en Obra y la participación del ciudadano durante la intervención del espacio público, ayuda a mitigar y prevenir las afectaciones y potenciar los impactos positivos de la obra en la población, además de sensibilizar a la población del área de influencia frente a los beneficios del futuro proyecto. Así mismo, la gestión social previene, mitiga y controla el impacto social que eventualmente podría causarse en desarrollo de la obra o por la no ejecución de la misma.
Es importante tener en cuenta que con la Gestión Social en Obra también se da respuesta a la Ley 850 y el Acuerdo 142 de 2005, que reglamenta las Veedurías Ciudadanas como un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.


B. ESTUDIO DE LA OFERTA

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIEN Y SERVICIO EN EL MERCADO NACIONAL 

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional. La Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 por ley de la República, Centro Consultivo del Gobierno Nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesión. 
Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado desde su creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura.
Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican las empresas.
A continuación se presenta la distribución de las empresas del sector de la construcción en todas sus etapas, incluyendo las que se dedican a la consultoría y que abarcan las  fases de Estudios y Diseños e Interventoría de acuerdo con la localización:







	Ciudad
	Cantidad
	Porcentaje

	Bogotá
	77
	39.9%

	Barranquilla
	24
	12.4%

	Medellín
	49
	25.4%

	Cali
	24
	12.4%

	Sabaneta
	5
	2.6%

	Bucaramanga
	1
	0.5%

	Envigado
	5
	2.6%

	Popayán
	1
	0.5%

	Itagui
	2
	1.0%

	Palmira
	1
	0.5%

	Villavicencio
	1
	0.5%

	Guarne
	1
	0.5%

	Barrancabermeja
	1
	0.5%

	Chía
	1
	0.5%

	TOTAL
	193
	100.0%


Fuente: CCI
18 http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php

Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se localizan mayoritariamente en la ciudad de Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCI en la actividad de consultoría. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construcción de los agremiados de la CCI, se tiene en la siguiente tabla la distribución:

	Sector
	Cantidad
	Porcentaje

	Infraestructura Obras Civiles y Edificaciones
	151
	78.2%

	Servicios Petróleos Energéticos y de Construcción 
	5
	2.6%

	Servicios Públicos 
	2
	1.0%

	Interventoría Consultoría e Ingeniería Civil 
	11
	5.7%

	Obras de Infraestructura Urbana y Edificaciones, Venta y Arrendamiento de los Mismos
	1
	0.5%

	Asesoría, Consultoría y Servicios
	2
	1.0%

	Vial
	4
	2.1%

	Geosintéticos Artículos de Plástico
	1
	0.5%

	Tecnología y Eléctricos
	1
	0.5%

	Comercialización Distribución y Enajenación de Maquinaria
	1
	0.5%

	Compra, Venta, Comercialización y Alquiler de Equipos, Maquinaria y Elementos Técnicos o Tecnológicos para la Construcción
	1
	0.5%

	Tuberías de Distribución - Movimiento de Tierras y Trabajos Hidráulicos
	1
	0.5%

	Hierros, Aceros y Metálicos
	1
	0.5%

	Sin Clasificación
	11
	5.7%

	TOTAL
	193
	100.0%


Fuente: CCI
19 http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php

De acuerdo con la información anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de sectores tienen una repercusión mucho menor. En los sectores Interventoría Consultoría e Ingeniería Civil y Asesoría, Consultoría y Servicios, se encuentran los consultores que pueden ser contratistas de obra del IDU.


2. ANALISIS FINANCIERO SECTOR DE LA CONSULTORIA PARA LA INGENIERIA CIVIL 
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (En miles de pesos)	Comment by Juan Carlos Hernandez Ceron: Es recomendable realizar la actualización de estas cifras una vez sean publicadas en el SIREM.	Comment by Santiago Tamayo Martinez: EL SIREM aún no actualiza la información para el 2016

Para el sector de la consultoría de la construcción de obras de Ingeniería Civil, en esta muestra se analizaron 489 empresas que fueron clasificadas de acuerdo a su tamaño según las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, en las que el mayor porcentaje corresponde a la mediana empresa.20

	TOTAL EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSULTORÍA
	489

	
	

	
	



	TAMAÑO EMPRESARIAL

	MICROEMPRESA
	1
	0,20%

	PEQUEÑA EMPRESA
	175
	35,79%

	MEDIANA EMPRESA
	264
	53,99%

	GRAN EMPRESA
	49
	10,02%


Fuente: Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM) -  IDU
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Luego de la clasificación inicial, se desarrolla el presente análisis teniendo en cuenta una muestra aleatoria y los indicadores de capacidad financiera, de capacidad organizacional así como el capital de trabajo y patrimonio, obtenidos promediando los indicadores de las empresas del sector seleccionadas. Los resultados se evidencian a continuación.

[image: ]
Fuente:	Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM)
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INDICADORES CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

CAPACIDAD FINANCIERA
[image: ]

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
[image: ]


C. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Adquisiciones anteriores relacionadas con el bien o servicio a contratar por parte de la Entidad

En la última década, la ciudad ha realizado inversiones con el fin de hacerle frente a los problemas estructurales de la movilidad en Bogotá y poder así ofrecer un transporte público asequible en el que se disminuyen los niveles de congestión, al mismo tiempo que se ofrece la infraestructura vial adecuada para hacer de Bogotá una ciudad competitiva.  Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes, entre otras por el crecimiento continuo de la población, la urbanización en  la periferia, el crecimiento sostenido del parque automotor, el mal estado de las vías, la ausencia de medidas de la gestión de demanda de tráfico eficaces, la falta de conciencia y corresponsabilidad ciudadana entre otros. Para el caso particular del IDU, la mayoría de sus recursos de inversión directa en Infraestructura se destinan a la construcción de infraestructura vial y del espacio público, así como su mantenimiento.

Entre  las vigencias 2007 y 2015, el sector de movilidad realizó importantes inversiones en las cuales se ejecutaron recursos económicos y obras de vital importancia para la Ciudad como se muestra a continuación:

PIB TOTAL, CONSTRUCCIÓN, OBRAS CIVILES, COMERCIO EN BOGOTÁ
[image: ]
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital (SHD)
23 http:// http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/MFMPB%202016-2026.pdf. Recuperado el 25 de mayo de 2016

En la vigencia 2007, la ejecución de recursos estuvo marcada por la contratación de las troncales Calle 26 y Carrera 10, sin embargo se contrataron importantes obras como la construcción y rehabilitación de rutas alimentadoras del sistema Transmilenio y corredores de movilidad local, así como la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales, el mantenimiento correctivo y periódico de la carretera Bogotá - Choachí desde el Km 2+000 al Km 13+000, el mantenimiento preventivo y correctivo y mejoras, no estructurales, de pasos elevados y a nivel, peatonales y vehiculares, con sus correspondientes interventorías.

En la vigencia 2008, se contrataron los Distritos de Mantenimiento, los cuales fueron bastante novedosos en su sistema contractual, dado que para estos Distritos el Concejo de la ciudad aprobó vigencias futuras, teniendo en cuenta que su ejecución física trascendía varias vigencias; de igual manera se contrató el mantenimiento correctivo de la calzada de Transmilenio del Eje Ambiental Av. Jiménez en el tramo comprendido entre la Carrera 3 y la Carrera 4, incluida su interventoría.

En la vigencia 2009, se adjudicaron contratos como los estudios, diseños y construcción de la intersección de la Av. Carlos Lleras Restrepo (Calle 100), con la Av. Paseo del Country (Carrera 15), la intersección de la Av. German Arciniegas (Carrera 11) con la Av. Laureano Gómez (Carrera 9), y Av. German Arciniegas (Carrera 11) desde la Calle 106 hasta la Av. Laureano Gómez (Carrera 9), estudios, diseño y construcción de la intersección a desnivel de la Av. Laureano Gómez (AK 9) con la Calle 94 y su conexión con la Av. Santa Bárbara (AK 19), así como las interventoría para la construcción de la Av. Laureano Gómez (AK 9) desde la Av. San Juan Bosco (AC 170) hasta la Av. Cedritos (AC 147); la interventoría de la construcción de la calzada sur de la Av. San José (AC 170) desde la Av. Boyacá hasta la Av. Cota (AK 91), y las interventorías para el mantenimiento correctivo, rutinario y preventivo de la troncal Av. Caracas, entre la Calle 80 y el portal de Usme, y el ramal Tunal entre la Av. Caracas y el portal Tunal, troncal Autopista Norte, entre los Héroes y la Calle 183, troncales Eje Ambiental de la Av. Jiménez y de la Calle 13 - Américas, entre el parque Germania y el portal Américas y las troncales NQS entre la Calle 92 y el límite con Soacha y la Troncal Suba entre el intercambiador de la Calle 80 y la Av. Ciudad de Cali, la Troncal Calle 80, entre el río Bogotá y los Héroes. 

En la vigencia 2010, se realizaron los contratos de estudios, diseños y construcción del  puente peatonal de la Autopista Norte con la Calle 94 y las obras civiles complementarias, construcción del puente peatonal de la Av. 1° de Mayo con la Carrera 71 D y obras civiles complementarias, actualización de estudios y diseños y la adecuación de la Calle 6 al sistema Transmilenio entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección de la Calle 6 con la Av. NQS, actualización de estudios y diseños y la adecuación de la Carrera 7 al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre la Calle 34 y la Calle 72 y el tramo de la Calle 72 entre la Carrera 7 y la troncal Caracas.

En la vigencia 2011, el Instituto contrató la interventoría para la construcción del ciclopuente ubicado en la Av. La Esmeralda entre la biblioteca Virgilio Barco y el parque metropolitano Simón Bolívar, la interventoría para las obras de mantenimiento estructural y mantenimiento general de los puentes vehiculares en la Ciudad, los estudios, diseños y construcción para la ampliación de la estación Alcalá del sistema Transmilenio ubicada en la Autopista Norte con Calle 134, los estudios, diseños y construcción de las obras de mitigación de los fenómenos de remoción en masa presentados en la Av. Circunvalar con Calle 18 (sector Media Torta), Calle 22 (sector Monserrate) y Calle 38 (El Paraíso); la interventoría para la continuación y terminación de la construcción de la calzada sur de la Av. La Sirena (Calle 153) desde la Av. Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) hasta la Av. Boyacá, 

En la vigencia 2012, la contratación más representativa fue la construcción de la intersección a desnivel de la Av. Laureano Gómez (AK 9ª) por la Calle 94 y su conexión con la Av. Santa Bárbara  (AK 19), incluida su interventoría, también se contrataron obras como la conservación de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, la Troncal del sistema Transmilenio Eje Ambiental de la Av. Jiménez, Calle 13 y Américas, comprendida entre el parque Germania y el portal de las Américas, la Troncal Calle 80, comprendida entre el rio Bogotá y los Héroes; rutas auxiliares, alimentadoras, complementarias y especiales; el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de espacio público a nivel metropolitano en Bogotá y sus correspondientes interventorías.

En la vigencia 2013, el principal proyecto fue la Primera línea del Metro para Bogotá, donde se ejecutaron $81.148 millones en los estudios de ingeniería básica avanzada de la primera línea metro para Bogotá y el correspondiente estudio ambiental. Se contrató la Peatonalización Carrera 7ª fase I por valor $11.183 millones, adicionalmente se invirtieron $3.300 millones en mantenimiento de espacio público y $3.595 en mantenimiento de ciclorrutas existentes, con sus correspondientes interventorías.
En materia de consultoría las principales inversiones realizadas fueron destinadas a las interventorías de los siguientes proyectos: mantenimiento de troncales existentes, mantenimiento de rutas SITP, el Programa de Pavimentos locales y en mantenimiento de vías intermedias y arteriales en la Ciudad. Por último en la atención Integral del Riesgo al Sistema de Movilidad y Espacio Público frente a la Ocurrencia de Eventos de Emergencia y Catastróficos.
En la vigencia 2014 se ejecutaron 17 obras con sus correspondientes interventorías en el marco del acuerdo 527 de 2013 (cupo de endeudamiento), 7 Redes Ambientales Peatonales Seguras - RAPS, 2 grupos de bici carriles, 6 corredores viales en 8 tramos y en el marco del acuerdo 523 de 2013, los Estudios y Diseños de la Av. San Antonio desde la Autopista Norte hasta la Av. Boyacá y los estudios y diseños de la Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183. También se contrataron las interventorías para la construcción de la Av. Colombia (AK 24) de la CL 76 hasta la Av. Medellín (AC 80) y la Av. La Sirena (AC 153) desde la  Av. Laureano Gómez hasta la AK 7; la interventoría para los estudios, diseño y construcción de la Av. La Sirena (AC153) desde la AK 9 hasta la Av. Santa Bárbara.; Por último se contrataron las interventorías para el mantenimiento del espacio público, mantenimiento de troncales,  proyecto Metro (Estudios de Ingeniería Básica Avanzada y estructuración legal, técnica y financiera del proyecto), mantenimiento de vías rurales, mejoramientos geométricos en vías, mantenimiento de puentes vehiculares y mantenimiento de vías arteriales e intermedias (SITP) en la Ciudad.
Para el año 2015 el indicador de obras civiles disponible para Bogotá fue la ejecución de pagos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Similar a lo observado a lo largo del año, los giros del IDU se aceleraron en el cuarto trimestre al crecer 48,3% anual como es habitual antes del cambio de gobierno. Cerca del 80% de los pagos del IDU se destinó a la ampliación, conservación y mejoramiento de la malla vial, este sólo concepto creció 139% anual en el 2015 (Los pagos realizados por entidades públicas y privadas son uno de los principales insumos utilizados por el DANE para calcular el valor agregado de obras civiles. Por lo anterior, los pagos o giros del IDU pueden aportar al análisis de la actividad constructora)
Al finalizar la anterior administración distrital (diciembre 2015) se presentó un balance de gestión que contempla la inversión en 62 proyectos que asciende a 3.02 billones de pesos, financiados con recursos de valorización, cupo de endeudamiento, TransMilenio y otras fuentes. Dentro del grupo de obras se incluye la culminación de las troncales de la calle 26 y Décima, la prolongación de la carrera 11, conexión de las Troncales Caracas y NQS y la peatonalización de la carrera Séptima. En el grupo de grandes obras con diseños concluidos, está la primera línea del Metro y la troncal de la Avenida Boyacá. (Interventorías incluidas).24
Durante la vigencia 2016 por su parte el IDU celebró contratos de Estudios y Diseños y Actualizaciones de los mismos para obras de Transmilenio, entre otras Troncal Caracas, Av. Villavicencio, y Cra. 7ª; así como obras de mantenimiento y rehabilitación de espacio público y malla vial.


CONTRATOS ADJUDICADOS PARA CONSULTORÍA 
(Estudios y Diseños  VIGENCIA 2014 - 2016)
	ID
	PROCESO DE SELECCIÓN
	OBJETO
	ADJUDICADO A:
	FECHA                 DE ADJUD.
	 VALOR ADJUDICADO 

	1
	IDU-CMA-SGI-004-2014
	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CRA. 9) DESDE LA AV. SAN ANTONIO (AV. CL 183) HASTA LA CL 193, EN BTA.
	CIVILTEC INGENIEROS LTDA
	18-jul.-2014
	$ 1.636.200.173 

	2
	IDU-CMA-SGI-016-2014
	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. BOYACÁ (AV. CRA. 72) DESDE AV. SAN JOSÉ (CL 170) HASTA LA AV SAN ANTONIO (CL 183) EN BTA. ACUERDO 523 DE 2013.
	CONSORCIO ESTUDIOS AV BOYACA 
	20-ago.-2014
	$ 1.826.033.570 

	3
	IDU-CMA-SGI-022-2014
	ESTUDIO Y DISEÑO DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV BOYACÁ (AK 72) HASTA LA CR 54D EN BTA. ACUERDO 523 DE 2013
	CONSORCIO S.P.
	1-sep.-2014
	$ 2.127.730.177 

	4
	IDU-CMA-SGI-042-2014
	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). ACUERDO 523 DE 123 DE VALORIZACIÓN EN BTA.
	CN IDUSIRENA 2014
	11-dic.-2014
	$ 2.093.949.532 

	
	
	
	(ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIAS S.A. ETA. S.A 50%.- CNS INGENIERIA S.A. 50%)
	
	

	5
	IDU-CMA-DTD-047-2014
	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) PUENTE VEHICULAR EN LA CL 129C ENTRE CRS 99 Y 100 A, SOBRE EL BRAZO DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO, EN LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BTA.
	CONSORCIO INTERPUENTES 075
	26-ene.-2015
	$ 519.338.443 

	
	
	
	PROJEKTA LTDA - JULIO LOPEZ DE MESA & CIA LTDA 
	
	

	6
	IDU-LP-SGI-035-2014
	LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN CR SÉPTIMA ENTRE LA CL 7 A LA CL 10 Y LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CR SÉPTIMA ENTRE EL COSTADO NORTE DE LA CL 13 (AV JIMENEZ) HASTA LA CL 26 EN EL MARCO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CR 7 EN BTA. 
	CONSORCIO PEATONES GO
	12-feb.-2015
	$ 34.382.083.965 

	
	
	
	(Grouping sas 50% - Orlando Sepulveda Cely 50%)
	
	

	7
	IDU-LP-SGI-032-2014
	ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BTA .
	UT CABLE BTA DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S.  50% CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  25% ICEIN INGENIEROS COSNTRUCTORES S.A.S. 25%
	26-jun.-2015
	$ 164.300.000.000 

	8
	IDU-LP-SGI-014-2015
	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA DE LA AV CL 26 CON PUENTES PEATONALES DE ESTACIONES DE TRANSMILENIO EN BTA.
	CONSORCIO CICLOADMP                                         
	18-dic.-2015
	$ 1.550.937.898 

	
	
	
	MIGUEL ÁVILA REYES INGENIEROS S.A.S. 50%; PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA. 50% 
	
	

	9
	IDU-LP-SGI-004-2015
	COMPLEMETACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE AV SAN ANTONIO  (CL 183), CON AUTO. NORTE, COSTADO SUR EN BTA.
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTE 183                                                                                                  (INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S. 50%;                                     CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. 25%                                                                                                                          INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 25%)
	22-dic.-2015
	$ 18.425.000.000 

	10
	IDU-LP-SGI-013-2015
	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLORRUTA EN LA AV. CL 116 ENTRE CR 11  Y CR 50 EN BTA.
	CONSORCIO CICLO 116MP (MIGUEL AVILA REYES INGENIEROS SAS (50%) y  PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA (50%)
	22-dic.-2015
	$ 6.459.128.576 

	11
	IDU-LP-SGI-012-2015
	COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS (CL 63), DESDE LA AV CONSTITUCIÓN (AK 70) HASTA LA AV BOYACÁ (AK 72), CÓDIGO DE LA OBRA 116 Y LA INTERSECCIÓN DE LA AV JOSÉ CELESTINO MUTIS (CL 63) POR LA AV BOYACÁ (AK 72), CÓDIGO DE OBRA 115, SEGÚN EL ACUERDO 523 DE 2013, EN BTA.
	UT PUENTE MUTIS, integrado por JORGE FANDIÑO S.A.S.,  N.I.T 900319286-5  10% y  CASS CONSTRUCTORES & CIA  S C A,  N.I.T 900018975-1  80%,
	23-dic.-2015
	$ 89.332.977.962 

	12
	IDU-LP-SGI-002-2015
	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN PUENTES VEHICULARES AÑO 2015, EN BTA, INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. APERTURA PROCESO LICITATORIO. 
	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
	12-ago.-2015
	$ 6.100.647.758 

	13
	IDU-CMA-SGI-014-2016
	ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS DISEÑOS EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 200 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.
	INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A.
	06-dic-2016
	$ 3.875.849.783 

	14
	IDU-CMA-SGI-015-2016
	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE FACTIBILIDAD, Y ESTUDIOS  Y DISEÑOS  PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AV. VILLAVICENCIO DESDE EL PORTAL TUNAL HASTA LA TRONCAL NQS, EN BOGOTÁ, D.C.
	CONSORCIO EUROCIVIL IDU 015 (CIVILTEC INGENIEROS LTDA; EUROESTUDIOS S.A.S.)
	16-dic.2016
	$ 3.875.849.783 

	15
	IDU-CMA-SGI-016-2016
	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE  PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA EXTENSIÓN DE LA TRONCAL AMÉRICAS ENTRE PUENTE ARANDA A TRONCAL NQS Y DE LA CONEXIÓN OPERACIONAL DE LAS TRONCALES AMÉRICAS, CALLE 26 Y NQS, EN BOGOTÁ D.C.
	CONSORCIO TRONCAL AMERICAS (INTEGRANTES: HACE INGENIEROS S.A.S., INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA S.A.S. y JORGE FANDIÑO S.A.S.)
	16-dic.-16
	$ 3.580.415.585 

	16
	IDU-CMA-SGI-017-2016
	ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS ENTRE  LA  ESTACIÓN  MOLINOS  HASTA PORTAL USME - ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES  DE  LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO USME - YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.
	CONSORCIO TRONCAL CARACAS (JORGE FANDIÑO S.A.S; HACE INGENIROS S.A.S; INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COMOLOMBIA S.A.S)
	15-dic.-16
	$ 5.430.440.766 

	17
	IDU-LP-SGI-018-2015
	AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y MALLA VIAL, PARA LA ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A CARGO DEL IDU – GRUPOS 1 Y 2, EN BOGOTÁ D.C.
	UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PÚBLICO
	05-dic.-2016
	$ 19.254.282.030 

	
	
	
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL BOGOTÁ 2016
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	$ 364.770.866.001 


Fuente: IDU – Elaboración propia DTP

El cuadro anterior da cuenta de los contratos adjudicados para Estudios y diseños de infraestructura vial, durante la vigencia 2014 – 2016, con un total de diecisiete (17) contratos por un valor total de trescientos sesentaicuatro mil setecientos setenta millones ochocientos sesentaiséis mil un pesos m/cte.


CONTRATOS ADJUDICADOS PARA CONSULTORÍA 
(Interventorías  VIGENCIA 2014 -2016
	ID
	PROCESO DE SELECCIÓN
	OBJETO
	ADJUDICADO A:
	FECHA                 DE ADJUD.
	 VALOR ADJUDICADO 

	1
	IDU-CMA-SGI-006-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SYSO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 6- LOCALIDAD DE KENNEDY EN BTA, .
	CONSORCIO TYP VALLADOLID
	2-sep.-2014
	$ 1.008.747.464 

	2
	IDU-CMA-SGI-007-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DIAGNOSTICO Y REHABILITACIÓN A RED DE CICLORUTAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN BTA . ETAPA 1-2014
	G1: CONSORCIO DEISAC
G2: ETA S.A.
	10-sep.-2014
	$ 1.304.682.663 

	3
	IDU-CMA-SGI-029-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTE Y S&SO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS FALTANTES DE LA AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR LA CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CR 100 Y LA CR 96 I Y POR LA CALZADA SUR  CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CR 96C Y LA CR 93, QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CON CÓDIGO DE OBRA 190 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN EN BTA .
	INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGENOBRAS S.A.S
	15-dic.-2014
	$ 959.173.986 

	4
	IDU-CMA-DTD-005-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CRA. 9) DESDE LA AV. SAN ANTONIO (AV. CL 183) HASTA LA CL 193, EN BTA .
	CONSORCIO GAB MSC
	22-jul.-2014
	$ 547.279.861 

	5
	IDU-CMA-SGI-015-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. BOYACÁ (AV. CRA. 72) DESDE AV. SAN JOSÉ (CL 170) HASTA LA AV SAN ANTONIO (CL 183) EN BTA, 
	CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S
	20-ago.-2014
	$ 651.274.115 

	6
	IDU-CMA-SGI-020-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS ESTUDIO Y DISEÑO DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV BOYACÁ (AK 72)HASTA LA CR 54D EN BTA . ACUERDO 523 DE 2013
	CONSORCIO INTERVENTORIA AV. SAN ANTONIO 
	2-sep.-2014
	$ 742.873.225 

	7
	IDU-CMA-SGI-043-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). ACUERDO 523 DE 123 DE VALORIZACIÓN EN BTA, .
	3B PROYECTOS  SAS
	16-dic.-2014
	$ 755.594.653 

	8
	IDU-CMA-SGI-037-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LOS AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA AV PRIMERO DE MAYO DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BTA, .
	CONSORCIO ORION (ING. Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S 70%. - GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S 30%)
	16-dic.-2014
	$ 1.679.720.513 

	9
	IDU-CMA-SGI-013-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV SAN ANTONIO (AC183) DESDE AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTO. NORTE) HASTA AVENID
	CONSORCIO DICO-SERNICO 2014.
CONSULTORÍA S.A. 60%, SERNICO ESPAÑA 40%
	3-sep.-2014
	$ 1.741.806.440 

	10
	IDU-CMA-SGI-019-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. COLOMBIA (CR 24), ENTRE LA CL 76 Y LA AV. CL 80, EN BTA 
	CONSORCIO INTERCIVIL
(INGEOBRAS S.A.S. - MARILUZ MEÍA DE PUMAREJO)
	11-sep.-2014
	$ 694.892.255 

	11
	IDU-CMA-SGI-024-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS CARVAJAL, RESTREPO Y KENNEDY
	CARVAJAL: ETA S.A.  RESTREPO: CONSORCIO INTERVENTORÍA IDU-SGI-024-2014 KENNEDY: DIEGO FONSECA CHAVEZ
	1-oct.-2014
	$ 4.703.785.865 

	12
	IDU-CMA-SGI-002-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SYSO PARA ADELANTAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS  DE ESPACIO PÚBLICO REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS RAPS NIESVES Y TEUSAQUILLO
	GRUPO 2: CONSORCIO DEISAC, DEIGMA S.A.S, SESAC S.A. GRUPO 3: CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 2014 GRUPO POSSO S.A.S.% CONLISA S.A. 
	6-oct.-2014
	$ 2.874.140.687 

	13
	IDU-CMA-SGI-025-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV CIUDAD DE CALI DESDE LA AV BOSA HASTA AV SAN BERNARDINO ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BTA, 
	UNIÓN TEMPORAL TECNO-POSSO-025
	10-oct.-2014
	$ 2.995.346.958 

	14
	IDU-CMA-SGI-017-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9)HASTA LA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) EN BTA , ACUERDO 523 DE 2013
	CIVILE LTDA
	14-oct.-2014
	$ 641.765.704 

	15
	IDU-CMA-SGI-023-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE LA KR 91 HASTA LA AV LA CONEJERA (TV 97) Y LA AV TABOR DESDE LA AV CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD DE BTA . DEL ACUERDO 527 DE 2013
	CONSORCIO MAB
	27-oct.-2014
	$ 3.140.000.000 

	16
	IDU-CMA-DTC-026-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. LOS CERROS (AV. CIRCUNVALAR), DESDE LA CL 9 HASTA LA AV. LOS COMUNEROS, DEL ACUERDO 527 DE 2013 DE CUPO DE ENDEUDAMIENTO EN BTA.
	GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A.
	14-nov.-2014
	$ 493.532.392 

	17
	IDU-CMA-SGI-027-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AV BOSA DESDE AV AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AV CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BTA, ., DEL ACUERDO 527 DE 2013
	CONSORCIO INGE                                                                                                                   ING INGENIERÍA S.A. 50% NIT. 890405995-1
GEVIAL S.A.S. 50% NIT 830504592-3
	3-dic.-2014
	$ 1.775.005.016 

	18
	IDU-CMA-SGI-041-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS SUBA-RINCÓN, UBICADAS EN BTA, .
	CONSORCIO INTERVENTORÍA REDES
(GERMAN ANTONIO BALLESTAS -GAB INGENIERIA SAS - INTERSA S.A.)
	3-dic.-2014
	$ 2.223.967.808 

	19
	IDU-CMA-SGI-035-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN PUENTES VEHICULARES DE BTA . INCLUYE SÚPER ESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.
	3B PROYECTOS  SAS
	22-dic.-2014
	$ 699.474.737 

	20
	IDU-MC10%-DTC-033-2014 SEGUNDA VEZ
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - S&SO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN PASO PEATONAL PROVISIONAL, UTILIZANDO TRAMOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE UN PUENTE PEATONAL PROTOTIPO SOBRE LA QUEBRADA LA TROMPETA EN LA CL 76 SUR CON CR 15C, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BTA.
	GNG INGENIERIA S.A.S.
	22-dic.-2014
	$ 52.011.793 

	21
	IDU-CMA-DTM-039-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO,, PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS GEOMÉTRICOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE BTA, .
	CONSORCIO INTEROBRAS GAB
	24-dic.-2014
	$ 525.887.960 

	22
	IDU-CMA-SGI-034-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LA FACTIBILIDAD, , AJUSTES O COMPLEMENTACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO Y BICICARRILES RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BTA .
	CONSORCIO METRO CINCO
	24-dic.-2014
	$ 2.404.521.925 

	23
	IDU-CMA-SGI-040-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BICICARRILES EN BTA . - GRUPOS 1 Y 2
	GRUPO 1:INCGROUP S.A.S.
GRUPO 2: CONSORCIO CN-IDU-BICICARRILES 2015
	23-dic.-2014
	$ 2.813.282.793 

	24
	IDU-CMA-SGI-001-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL S&ISOMA Y SOCIAL A LA TERCERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CR 10 (AV FERNANDO MAZUERA Y LA ADECUACIÓN DE LA CL 26 (AV JORGE ELIECER GAITÁN) AL SISTEMA TRANSMILENIO FASE III GRUPOS A Y B, EXCLUYENDO EL PATIO (GARAJE) Y LAS ZONAS PAGAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO (ESTACIONES SENCILLAS, ESTACIONES INTERMEDIAS, ESTACIONES DE CABECERA O PORTAL Y TÚNELES PEATONALES) EN BTA  CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS DE OBRA IDU-134-2007, IDU-135-2007, IDU-136-2007 E, IDU-138-2008
	CONSORCIO TRANSMILENIO
	7-jul.-2014
	$ 2.553.976.388 

	25
	IDU-CMA-DTM-010-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL, FASE 2-2014, EN LA CIUDAD DE BTA .
	INTERSA S.A.
	1-sep.-2014
	$ 489.760.472 

	26
	IDU-CMA-SGI-008-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BTA, . ETAPA 1-2014
	G1: CONSORCIO METRO URBANO G2: CONSORCIO PARQUES VECINALES 007 G3: VLADIMIR POLO PAZ
	10-sep.-2014
	$ 1.931.006.883 

	27
	IDU-CMA-DTM-009-2014
	EJERCER INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE OBRAS NO ESTRUCTURALES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE PASOS A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN BTA, 
	ETA S.A.
	11-sep.-2014
	$ 342.799.664 

	28
	IDU-CMA-SGI-021-2014
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL  ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS 
	G1: DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZ, G2: ETA S.A, G3: CAYCO SAS, G4: CONSORCIO INCOP, G5: CONSORCIO NORTE, G6: CONSORCIO URBANO 021, G7: CONSORCIO VIAL T&P 10, G8: MSC INGENIERIA S.A.S, G9: CONSORCIO GRUPO GAB, G10: VLADIMIR POLO PAZ
	23-oct.-2014
	$ 6.447.817.128 

	29
	IDU-CMA-DTM-028-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE, PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL E INTERMEDIA CON MATERIAL DE PAVIMIENTO ASFALTICO FRESADO Y CONTROL OPERATIVO DEL SATPAF EN LA CIUDAD DE BTA.
	CONSORCIO URBANO 028
	24-dic.-2014
	$ 407.431.073 

	30
	IDU-CMA-SGI-046-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PARALELA AL CANAL BOYACÁ Y DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTRE LA AV. LA ESPERANZA Y LA CL 25C BIS, DEL BARRIO MODELIA, BTA 
	INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S
	17-feb.-2015
	$ 389.675.473 

	31
	IDU-CMA-SGI-051-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO PARA ADELANTAR LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN CR SÉPTIMA ENTRE LA CL 7 A LA CL 10 Y LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CR SÉPTIMA ENTRE EL COSTADO NORTE DE LA CL 13 (AV JIMENEZ) HASTA LA CL 26 EN EL MARCO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CR 7 EN BTA . 
	EDINTER S.A.S.
	18-feb.-2015
	$ 2.937.645.160 

	32
	IDU-CMA-SGI-001-2015
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BTA .
	CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR
	17-jul.-2015
	$ 5.286.356.868 

	
	
	
	INTERPRO S.A.S. 50% - ETA S.A.S. 50%
	
	

	33
	IDU-CMA-DTC-013-2015
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA CICLORUTA DE LA AV. CL 26 CON PUENTES PEATONALES DE ESTACIONES DE TRANSMILENIO EN BTA
	INTERSA S.A.
	22-dic.-2015
	$ 377.274.928 

	34
	IDU-CMA-SGI-015-2015
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL, FORESTAL Y SST DE LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CICLORRUTA DE LA CL 116 ENTRE CR 11 Y LA CR 50 Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONECTIVIDAD  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AUTO. NORTE CON CL 116   2. CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS ENTRE LA CR 11 HASTA LA CR 15 Y DE LA CR 19 HASTA LA CR 50 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS TANTO EN EL TRAMO DE LA CR 15 HASTA LA CR 19 COMO EN EL SECTOR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AUTONORTE CON CL 116, EN BTA.
	CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CGR-DIN, integrado por CGR SAS  N.I.T 830076603-9  50%  y DESARROLLO EN INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA  N.I.T 800214601-8  50%
	22-dic.-2015
	$ 1.222.023.848 

	35
	IDU-CMA-SGI-006-2015
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL Y S&ST PARA LA COMPLEMETACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE AV SAN ANTONIO  (CL 183), CON AUTO. NORTE, COSTADO SUR EN BTA .
	CONSORCIO VIAL TECPRO conformado por PRODEINCOL SAS” N.I.T 900578931-8  50%  y “TECNUMEC SAS" y N.I.T 830018821-0 50%
	23-dic.-2015
	$ 1.387.037.593 

	36
	IDU-CMA-SGI-011-2015
	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV JOSÉ CELESTINO MUTIS (CL 63), DESDE LA AV CONSTITUCIÓN (AK  70) HASTA LA AV BOYACÁ (AK 72)  CÓDIGO DE LA OBRA 116 Y LA INTERSECCIÓN DE LA OBRA 115, SEGÚN ACUERDO 523 DE 2013, EN BTA
	CONSORCIO INTER AVENIDAS
GERMAN ANTONIO BALLESTAS 25% - GAB INGENIERIA SAS 25% - GARPER INGENIERIA CIA SAS 50%
	23-dic.-2015
	$ 3.289.324.160 

	37
	IDU-CMA-DTD-048-2014
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA, SOCIAL, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) PUENTE VEHICULAR EN LA CL 129C ENTRE CRS 99 Y 100 A, SOBRE EL BRAZO DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO, EN LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BTA, .
	INTERSA S.A.
	26-ene.-2015
	$ 219.818.457 

	38
	IDU-CMA-SGI-005-2015
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN PUENTES VEHÍCULARES AÑO 2015 DE BTA INCLUYE SUPER ESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS
	CONSORCIO URBANO 05 BATEMAN INGENIERIA S.A. 50%
ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. 25%
IAR PROYECTOS S.A.S. 25%)
	14-ago.-2015
	$ 699.492.417 

	39
	IDU-CMA-SGI-010-2015
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SST, Y SOCIAL DEL CONTRATO DE BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - FASE 2, EN BTA.
	CONSORCIO  API  CAPITAL  
(PI LIMITADA 50%
INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS - INESAS 30%
CONSTRUCTORA A&C S.A. 20%)
	1-dic.-2015
	$ 672.342.343 

	40
	IDU-CMA-SGI-003-2015
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SST Y SOCIAL DEL CONTRATO DE  BRIGADA DE REACCION VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE  LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN – FASE 1, EN BTA.
	JOYCO SAS
	7-dic.-2015
	$ 786.638.699 

	41
	IDU-CMA-SGI-018-2015
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO - SST, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR DURANTE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA FASE III DE TRANSMILENIO, EN BTA .
	CONSORCIO MAB
(MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., MAB SERVICIOS S.A.S.)
	24-dic.-2015
	$ 843.257.310 

	42
	IDU-CMA-SGI-019-2015
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y MALLA VIAL, PARA LA ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A CARGO DEL IDU – GRUPOS 1 Y 2, EN BOGOTÁ D.C.
	G1:  BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERÍA S.A.S.
G2:  CIVILE LTDA
	G1:  14-sept.-16
G2: 15-sept.-16
	$ 2.278.651.847 

	43
	IDU-CMA-SGI-018-2016
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST A LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS DISEÑOS EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS    ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA CARRERA 7ª DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 200, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, PATIO PORTAL, CONEXIONES OPERACIONALES CALLE 26, CALLE 100, CALLE 170 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.
	INTEGRAL S.A
	19-dic.-16
	$ 2.231.335.400 

	44
	IDU-CMA-SGI-020-2016
	INTERVENTORÍA  TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,       FINANCIERA,       LEGAL,       SOCIAL,  AMBIENTAL  Y  SST PARA LA  ACTUALIZACIÓN,  AJUSTE  Y 
COMPLEMENTACIÓN       DE       LOS       ESTUDIOS       DE FACTIBILIDAD   Y  ELABORACIÓN   DE   LOS   ESTUDIOS   Y DISEÑOS   DE   DETALLE PARA   LA   ADECUACIÓN   DEL SISTEMA   TRANSMILENIO   DE   LA   EXTENSIÓN   DE   LA TRONCAL    AMÉRICAS    ENTRE    PUENTE    ARANDA    A TRONCAL  NQS  Y  DE  LA  CONEXIÓN  OPERACIONAL  DE LAS   TRONCALES   AMERICAS,   CALLE   26   Y   NQS,   EN BOGOTÁ D.C.
	INTEGRAL S.A.
	20-dic.-2016
	$ 965.769.600 

	45
	IDU-CMA-SGI-019-2016
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,  FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL  CARACAS ENTRE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA PORTAL USME - ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO USME - YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.
	INTEGRAL S.A.
	21-dic.-2016
	$ 1.132.960.400 

	46
	IDU-CMA-SGI-021-2016
	INTERVENTORÍA    TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN  Y  AJUSTE  DE  FACTIBILIDAD,  Y  ESTUDIOS  Y DISEÑOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  AL  SISTEMA  TRANSMILENIO DE   LA   TRONCAL   AV.   VILLAVICENCIO   DESDE   EL   PORTAL TUNAL HASTA LA TRONCAL NQS, EN BOGOTÁ, D.C
	Consorcio JPS-CCC/VILLAVICENCIO (COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S (CCC) 60%; JPS INGENIERÍA S.A. 40%)
	21-dic.-2016
	$ 883.530.357 

	47
	IDU-CMA-DTM-004-2016
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN BOGOTÁ D.C. 2016.
	NORBERTO BAYONA ESPITIA
	28-dic.-2016
	$ 528.987.578 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	$ 73.733.682.859 


Fuente: IDU – Elaboración propia DTP
26  https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
procesos adjudicados

En el cuadro anterior se relacionan los contratos adjudicados para interventorías de infraestructura vial, durante la vigencia 2014 – 2016, siendo cuarenta y siete (47) contratos por un valor total de setentaitrés mil setecientos treintaitrés millones seiscientos ochentaidós mil ochocientos cincuentainueve pesos m/cte.
A continuación encontramos la discriminación de los contratos adjudicados durante la vigencia 2014-2016 de acuerdo a la modalidad de selección y su valor

CLASIFICACIÓN POR MODALIDAD DE SELECCIÓN VIGENCIA 2014 – 2016
	CLASE
	2014
	2015
	2016

	
	CANT
	VALOR
	CANT
	VALOR
	CANT
	VALOR

	LP
	22
	492.682.808.335
	10
	337.616.977.223
	4
	102.467.236.803

	CMA
	32
	55.233.462.080
	13
	18.630.225.699
	10
	199.810.463.138

	MC 10%
	1
	52.011.793
	 
	 
	 
	 

	SAMC
	1
	249.357.426
	 
	 
	 
	 

	SAMC
	1
	31.717.131.500
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	57
	579.934.771.134
	23
	356.247.202.922
	14
	302.277.699.941


Fuente: IDU - Elaboración propia DTP
27. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
procesos_adjudicados  

Todos las obras fueron desarrolladas bajo la filosofía de Proyectos Urbanos Integrales, PUI, y Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible, DOTS, en donde se prioriza al ser humano sobre el vehículo, de tal manera, que la estructura urbana que resulte logre la intermodalidad en el sistema de transporte, el espacio público y la articulación de los equipamientos.
Durante los tres últimos años (2014-2016) la inversión en consultorías para infraestructura y obra civil ascendió a  $ 1.238.459.673.997 de los cuales el 38.3%, distribuidos en 36 procesos corresponden a contratos de Licitación Pública y el 58.5% a Concurso de Méritos Abierto (55 procesos). Donde los Estudios y Diseños y Construcción con sus respectivas interventorías fueron la categoría con más procesos adjudicados, 20 en total, que sumados a 3 procesos más de Construcción y 11 de Mantenimiento igualmente acompañados de sus Interventorías, garantizan los proyectos desde su fase inicial hasta la entrega de la obra.

VALORES POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN IDU (2014 -2016)
[image: ]
Fuente: IDU - Elaboración propia DTP
28  https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
procesos_adjudicados 

NÚMERO DE PROCESOS ADJUDICADOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (2014 – 2016)

Fuente: IDU - Elaboración propia DTD
29 https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
procesos_adjudicados 

OBJETO DEL CONTRATO
	OBJETO
	2014
	2015
	2016

	
	CANT
	VALOR
	CANT
	VALOR
	CANT
	VALOR

	ESTUDIOS Y DISEÑOS
	4
	 $      7.683.913.452 
	1
	 $         519.338.443 
	4
	 $    23.099.939.348 

	INTERVENTORIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS
	5
	 $      4.376.742.367 
	1
	 $         219.818.457 
	6
	 $      5.742.583.335 

	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN
	14
	 $  383.163.924.644 
	6
	 $  314.450.128.401 
	0
	 $                          -   

	INTERVENTORIAS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN
	14
	 $    24.966.139.540 
	6
	 $    14.499.662.557 
	0
	 $                          -   

	CONSTRUCCIÓN
	2
	 $    16.160.743.856 
	1
	 $      4.228.200.754 
	0
	 $                          -   

	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN
	3
	 $      3.272.604.113 
	1
	 $         389.675.473 
	0
	 $                          -   

	ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO
	2
	 $    31.951.382.016 
	1
	 $      6.100.647.758 
	0
	 $                          -   

	INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO
	1
	 $      2.813.282.793 
	1
	 $         699.492.417 
	0
	 $                          -   

	MANTENIMIENTO
	6
	 $    93.373.246.745 
	2
	 $    12.838.000.310 
	3
	 $    78.088.944.305 

	INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO
	6
	 $    12.172.791.608 
	3
	 $      2.302.238.352 
	0
	 $                          -   

	ESTUDIOS DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
	0
	 $                          -   
	0
	 $                          -   
	1
	 $    19.254.282.030 


Fuente: IDU - Elaboración propia DTP
  30 https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
procesos adjudicados

Entre 2014 y 2015 hubo un descenso del 60% en la cantidad de Obras contratadas, pasando de 57 en 2014 a 23 en 2015; en materia de inversión esta disminuyo en un 38% evidenciando sin embargo que los Estudios y Diseños y la Obras adjudicadas en el último periodo de la anterior administración fueron obras de mayor envergadura e impacto para la movilidad en la ciudad; durante la vigencia 2016 se contrataron 14 procesos, principalmente estudios y diseños, interventorías y mantenimiento.

VALORES POR OBJETOS CONTRACTUALES IDU (2014 – 2016)
[image: ]Fuente: IDU – Elaboración propia DTD
  31 https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
procesos adjudicados 


CANTIDADES POR OBJETOS CONTRACTUALES IDU (2014 -2016)
[image: ]
Fuente: IDU – Elaboración propia DTP
32. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
procesos_adjudicados




Análisis de compras o adquisiciones de otras entidades estatales

Se analizan en este aspecto los requisitos habilitantes del IDU frente a otras entidades estatales que contratan bienes y servicios similares a los de la entidad. Para el presente análisis se tuvieron en cuenta los procesos adelantados durante la vigencia 2014 - 2016.

Se tomó una muestra de aleatoria de 38 procesos de consultoría, para selección de contratistas en contratos de Consultoría para el sector infraestructura y movilidad; Vías y Espacio Público de las siguientes entidades: INVIAS, UMV, Alcaldías Locales de Bogotá y Agencia Nacional e Infraestructura, incluyendo cinco procesos contractuales de concesión bajo el esquema de app  que contemplan el reconocimiento de una Comisión de Éxito por parte del concesionario al estructurador del proyecto (se evalúa el porcentaje reconocido por la comisión de éxito en relación al valor del contrato de concesión bajo la modalidad de APP), y seis procesos contractuales para la estructuración integral de proyectos que contemplan un monto fijo como reconocimiento por concepto de comisión de éxito a favor del estructurador del proyecto.

Con base en la información consultada, se consolidó la siguiente información:

CONTRATOS POR MODALIDAD DE SELECCIÓN
	MODALIDAD DE SELECCIÓN
	Total

	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
	23

	ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
	7

	CONTRATACIÓN DIRECTA
	0

	LICITACIÓN PÚBLICA
	0

	SELECCIÓN ABREVIADA  MENOR CUANTIA
	0

	RÉGIMEN ESPECIAL
	2

	Total general
	28


Fuente IDU  – Elaboración propia DTP
33. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
procesos_adjudicados 



El análisis anterior permite establecer las siguientes conclusiones:

En lo que respecta a los objetos contractuales establecidos,  todas las entidades consultadas en general utilizan los mismos términos para definir sus objetos. 
Frente al rango de tiempo (años) dentro de los cuales la experiencia se válida para los procesos, el IDU establece un margen amplio al aceptar experiencia en el área a contratar o en el objeto, donde el 20% de la experiencia exigida debe corresponder a contratos ejecutados durante los últimos 10 años.
Se debe tener en cuenta que en la mayoría de las Alcaldías Menores se evidencian requisitos diferentes de tiempo, personal, valor que entre otros vuelven los procesos complejos, lo cual puede incidir en la participación de interesados. 
Se evidencia además la amplia variedad de exigencias de las diferentes entidades, frente a procesos de similares características.


UMV CONTRATACIÓN - BOGOTÁ (2014-2016) CONTRATOS DE CONSULTORÍA
[image: ]
Fuente: SECOP
34. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

INVIAS CONTRATACIÓN – CUNDINAMARCA (2014-2016)  CONTRATOS DE CONSULTORÍA
	∇
	Número de Proceso
	Tipo de Proceso
	Estado
	Entidad
	Objeto
	Departamento y Municipio de Ejecución
	Cuantía
	Fecha 

	2
	CMA-DO-SRN-028-2016
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL CHUSACA  SIBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
	Cundinamarca : Sibaté
	$499,908,352
	10/08/2016

	3
	CMA-DO-SRN-030-2014
	Concurso de Méritos Abierto
	Liquidado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS LOS PATIOS-LA CALERA-GUASCA Y EL SALITRE-BRICEÑO. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMAR
	Cundinamarca : Guasca,  La Calera
	$419,182,240
	27/06/2016

	4
	CMA-DO-SRN-033-2014
	Concurso de Méritos Abierto
	Liquidado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SISGA - CHOCONTÁ - GUATEQUE - EL SECRETO
	Cundinamarca : Chocontá
	$501,027,228
	17/06/2016

	5
	CMA-SGT-SRN-043-2013
	Concurso de Méritos Abierto
	Liquidado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS GRUPO 4
	Cesar : Agustín Codazzi
	$979,733,812
	14/06/2016

	6
	CMA-DO-SRN-025-2014
	Concurso de Méritos Abierto
	Liquidado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI - LA PALMA
	Cundinamarca : La Palma,  Yacopí
	$270,695,348
	8/06/2016

	7
	CMA-DO-SRN-026-2014
	Concurso de Méritos Abierto
	Liquidado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SALIDA TUNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA NEGRA - EL CURAPO. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
	Cundinamarca : Agua de Dios
	$349,466,240
	8/06/2016

	8
	CMA-DO-119-2015
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL NUEVO PUENTE DE HONDA SOBRE EL RIO MAGDALENA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HONDA Y PUERTO BOGOTÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA. PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD
	Cundinamarca : Guaduas
	$4,999,695,732
	30/12/2015

	9
	CMA-DT-SPA-036-2015
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCIÓN LATERAL DEL PUENTE LA TOCOLA PR 27+0500 EN LA CARRETERA CHOCONTA-GUATEQUE CÓDIGO 5607 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA
	Cundinamarca : Chocontá
	$97,112,309
	1/07/2015

	10
	CMA-DO-SRT-006-2015
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS  CAMINOS DE PROSPERIDAD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
	Cundinamarca : Cajicá,  Fomeque,  Fusagasugá,  Pacho,  San Bernardo,  Sibaté,  Silvania,  Tena,  Tocancipá,  Ubalá
	$895,489,840
	28/05/2015

	11
	CMA-DO-SRN-004-2014
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BOGOTA-CHOACHI-UBAQUE. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
	Cundinamarca : Choachí
	$297,208,392
	15/09/2014

	12
	CMA-PRE-SGT-SRT-DT-CUN-033-2013
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS - CAMINOS DE PROSPERIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
	Cundinamarca : Agua de Dios
	$6,789,349,470
	27/05/2014


Fuente: SECOP
35. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#




ALCALDÍAS LOCALES CONTRATACIÓN – BOGOTÁ (2014-2016)  CONTRATOS DE CONSULTORÍA
	∇
	Número de Proceso
	Tipo de Proceso
	Estado
	Entidad
	Objeto
	Departamento y Municipio de Ejecución
	Cuantía
	Fecha 

	13
	ALPA-CMA-009-2015
	Concurso de Méritos Abierto
	Liquidado
	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
	El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda a ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental al contrato de obra pública que surja del proceso cuyo objeto es LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO ALCALA de la localidad de Puente Aranda de Bogotá D.C. de acuerdo con los estudios previos, pliego de condiciones y propuesta presentada
	Bogotá D.C
	$79,373,702
	18/02/2016

	14
	ALPA-CMA-011-2015
	Concurso de Méritos Abierto
	Liquidado
	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
	El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda a ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental al contrato de obra pública cuyo objeto es El mantenimiento periódico de la malla vial en la localidad de Puente Aranda de Bogotá D.C. de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, anexo técnico y propuesta presentada.
	Bogotá D.C
	$93,782,000
	11/02/2016

	15
	ALPA-CMA-026-2015
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
	Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental al contrato de obra pública cuyo objeto es Contratar a precios fijos, sin formula de Reajuste, las actividades de recuperación y mitigación de las condiciones adversas, mediante el movimiento de tierras, adecuación del terreno, excavación, rellenos y explanación de un tramo del Corredor Férreo del Sur
	Bogotá D.C
	$43,810,000
	22/10/2015

	16
	ALPA-CMA-049-2014
	Concurso de Méritos Abierto
	Liquidado
	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
	El contratista se obliga con el fondo de desarrollo local de Puente Aranda a ejercer la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es Contratar a precios fijos sin formula de reajuste las actividades de recuperación y mitigación de las condiciones adversas, mediante el movimiento de tierras, adecuación del terreno, excavación, rellenos y explanación de un tramo del Corredor Férreo del Sur de la Localidad de Puente Aranda, de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, formulación del proyecto y demás condiciones establecidas en los anexos técnicos, de acuerdo con los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y propuesta presentada
	Bogotá D.C
	$40,194,000
	12/06/2015

	17
	FDLSC CM 044-2013
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE SURJAN DE LA LICITACIÓN FDLSC LP- 034 2013, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, COSTADO SUR -(FASE I) EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL -BOGOTA D.C., A PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES
	Bogotá D.C
	$161,544,386
	31/01/2014

	18
	FDLS- CM- 001 DE 2015
	Concurso de Méritos Abierto
	Adjudicado
	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
	DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCION Y DEMAS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA.
	Bogotá D.C
	$1,200,000,000
	1/07/2015

	19
	CMA 001 DE 2014
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
	DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA.
	Bogotá D.C
	$1,399,995,300
	16/05/2014

	20
	FDLS-CM-SA-29-2015
	Concurso de Méritos Abierto
	Celebrado
	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS INESTABLES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ
	Bogotá D.C
	$190,958,040
	25/08/2015

	21
	FDLUSA-CM-026-2014
	Concurso de Méritos Abierto
	Adjudicado
	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. FDLUSA-SAMC-017-2014, CONVOCADA POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
	Bogotá D.C
	$217,800,000
	10/09/2014


Fuente: SECOP
36. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

CONTRATISTAS IDU (2014 -2016)
	CONTRATISTA
	
	CONTRATISTA

	CONSORCIO TRANSMILENIO
	
	GNG INGENIERIA S.A.S.

	CIVILTEC INGENIEROS LTDA
	
	VLADIMIR POLO PAZ

	CONSORCIO GAB MSC
	
	OI- INGENIERIA LTDA

	CONSULTORÍA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS S.A.S
	
	3B PROYECTOS  SAS

	RB DE COLOMBIA S.A.
	
	CONSORCIO URBANO 028

	CONSORCIO ESPACIOS URBANOS 008
	
	CONSORCIO INTEROBRAS GAB

	CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES 1
	
	CONSTRUCCIONES AR&S LTDA

	CONSORCIO ESTUDIOS AV BOYACA 
	
	CONSORCIO METRO CINCO

	CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S
	
	COLDETEC S.A.S.

	CONSORCIO VIAS RURALES  2014 FASE II
	
	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN

	CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO
	
	JOYCO SAS

	INTERSA S.A.
	
	CONSORCIO INTERPUENTES 075
PROJEKTA LTDA - JULIO LOPEZ DE MESA & CIA LTDA 

	CONSORCIO S.P.
	
	CONSORCIO CRS AVENIDA ESPERANZA
(CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL 70% - INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA S.A.S. 30%)

	CONSORCIO TYP VALLADOLID
	
	CONSORCIO PEATONES GO
(Grouping sas 50% - Orlando Sepulveda Cely 50%)

	CONSORCIO INTERVENTORIA AV. SAN ANTONIO 
	
	INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S

	ETA S.A.
	
	EDINTER S.A.S.

	CONSORCIO DICO-SERNICO 2014
CONSULTORÍA S.A. 60%
SERNICO ESPAÑA 40%
	
	UNIÓN TEMPORAL CABLE BOGOTÁ
DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S.  50%
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  25%
ICEIN INGENIEROS COSNTRUCTORES S.A.S. 25%

	G1 CARVAJAL: CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II 
G2 RESTREPO: CONSORCIO REDES AMBIENTALES II
G3 KENNEDY: CONSORCIO ALIANZA RAPS
	
	CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR 
INTERPRO S.A.S. 50% - ETA S.A.S. 50%

	G1: CONSORCIO DEISAC
G2: ETA S.A.
	
	CONSORCIO HIDROJAM 2015
HIDROCONSULTA SAS 50%
JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE EU 50%

	G1: CONSORCIO METRO URBANO
G2: CONSORCIO PARQUES VECINALES 007
G3: VLADIMIR POLO PAZ
	
	CONSORCIO URBANO 05 BATEMAN( INGENIERIA S.A. 50%
ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. 25%
IAR PROYECTOS S.A.S. 25%)

	UNION TEMPORAL  CARRERA 24  LUIS GABRIEL NIETO GARCIA , SERAVEZZA LTDA Y CONSULTORES UNIDOS S.A..)
	
	CONSORCIO GAMA –  SAMUDIO
(GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS 80%
ALBERTO SAMUDIO TRALLERO EU 20%)

	CONSORCIO INTERCIVIL
(INGEOBRAS S.A.S. - MARILUZ MEÍA DE PUMAREJO)
	
	CONSORCIO AMBIENTAL DMS-008 
(MISING SAS, DPC INGENIEROS SAS, SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS)

	CARVAJAL: ETA S.A. 
RESTREPO: CONSORCIO INTERVENTORÍA IDU-SGI-024-2014
KENNEDY: DIEGO FONSECA CHAVEZ
	
	CONSORCIO API AMBIENTAL 
(PROYECTOS E INTERVENTORÍAS PI LTDA. 50%; INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORÍAS SAS INESAS 30% y CONSTRUCTORA A & C  S.A. 20%)

	GRUPO 2: CONSORCIO DEISAC 
DEIGMA S.A.S
SESAC S.A. 
GRUPO 3: CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 2014
GRUPO POSSO S.A.S.%
CONLISA S.A. 
	
	CONSORCIO VIAL FASE 2
(INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 49%
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON 51%)

	CONSORCIO LA SIRENA 2014, CONFORMADO POR:
- CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S.
- PROMOTORA EL CAMPIN S.A.
- SERGIO TORRES REATIGA
	
	CONSORCIO  API  CAPITAL  
(PI LIMITADA 50%
INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS - INESAS 30% 
CONSTRUCTORA A&C S.A. 20%)                     

	UNIÓN TEMPORAL TECNO-POSSO-025
	
	CONSORCIO IDU VIAS 2015
BALLEN BY CIA SAS (50%)
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL SAS (50%) 

	CIVILE LTDA
	
	GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A.

	G1:CONSORCIO MALLA VIAL 017 
G2: CONSORCIO RUTAS 2014
G3: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA. CON & CON LTDA.
G4: CONSORCIO MALLA VIAL SITP 2014
G5: CONSORCIO ELIGOR
G6: UNIÓN TEMPORAL VIC G&C
G7: CONSORCIO ZD SITP
G8: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL BOGOTÁ
G9: CO
	
	G1: DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZ
G2: ETA S.A
G3: CAYCO SAS
G4: CONSORCIO INCOP
G5: CONSORCIO NORTE
G6: CONSORCIO URBANO 021
G7: CONSORCIO VIAL T&P 10
G8: MSC INGENIERIA S.A.S
G9: CONSORCIO GRUPO GAB
G10: VLADIMIR POLO PAZ

	CONSORCIO CICLOADMP                                         
MIGUEL ÁVILA REYES INGENIEROS S.A.S. 50%; PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA. 50% 
	
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTE 183                                                                                                  (INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S. 50%;                                     CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. 25%                                                                                                                          INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 25%)

	UNIÓN TEMPORAL AV. EL RINCÓN 
(EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA 10% - CASS CONSULTORES 50%
ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS 40%)
	
	GRUPO1:CONSORCIO MALLA VIAL 2015  (ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (AIM) LIMITADA 50%, PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES 30% y GESTIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTOS SAS 20%)
 GRUPO2:CONSORCIO ALIANZA (TECNUMEC S.A.S  (50%) y PRODEINCOL S.A.S (50%))
 GRUPO3: CONSORCIO ALIANZA  (TECNUMEC S.A.S  (50%) y PRODEINCOL S.A.S (50%))

	CONSORCIO MAB
(MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., MAB SERVICIOS S.A.S.)
	
	CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CGR-DIN, integrado por CGR SAS  N.I.T 830076603-9  50%  y DESARROLLO EN INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA  N.I.T 800214601-8  50%

	SEGURIDAD ELÉCTRICA SAS-SEGELECTRICA
	
	CONSORCIO VIAL TECPRO conformado por PRODEINCOL SAS” N.I.T 900578931-8  50%  y “TECNUMEC SAS" y N.I.T 830018821-0 50%

	CONSORCIO CERROS ORIENTALES 
JOSE SIDNEY MARTINEZ AGUILAR - 40 % 
PROURBANOS CIMA Y CIA S EN C - 40%
P&V INGENIERIA S.A.S. - 15%
OSCAR IVAN TORRES - 5%
	
	UNION TEMPORAL PUENTE MUTIS, integrado por JORGE FANDIÑO S.A.S.,  N.I.T 900319286-5  10% y  CASS CONSTRUCTORES & CIA  S C A,  N.I.T 900018975-1  80%, representado el Consorcio por PAOLA FERNANDA SOLARTE ENRIQUEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.866.917 de Bogotá, 

	CONSORCIO CICLO 116MP
(MIGUEL AVILA REYES INGENIEROS SAS (50%) y  PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA (50%)
	
	CONSORCIO INTER AVENIDAS
GERMAN ANTONIO BALLESTAS 25% - GAB INGENIERIA SAS 25% - GARPER INGENIERIA CIA SAS 50%

	UNIÓN TEMPORAL RAPS DE SUBA
(CONSTRUCCIONES LUJAN S. A SUCURSAL COLOMBIA
C&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
ESTUDIOS TÉCNICOS SAS
PROYECTO DE INGENIERÍA S. A PROING S. A)
	
	CONSORCIO ORION
(INGENIERIA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S 70%. - GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S 30%)

	UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL 2014
INDUGRAVAS S.A.S.
ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
ESTUDIOS TÉCNICOS S.AS
	
	CONSORCIO AVENIDA PRIMERO DE MAYO 

	10- INGENIERIA LTDA.
	
	BERNERDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ

	CONSORCIO INGE                                                                                                                   ING INGENIERÍA S.A. 50% NIT. 890405995-1
GEVIAL S.A.S. 50% NIT 830504592-3
	
	GRUPO A: CONSORCIO PUENTES 045 (GRUPO POSSO S.A.S70%-HUGO ALFREDO POSSO PRADO)
GRUPO B: CONSORCIO PC 045-2014 (PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPCIALES S.A.S. 50% - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. 50%)
GRUPOC: CONSORCIO PUENTES 045

	CONSORCIO INTERVENTORÍA REDES
(GERMAN ANTONIO BALLESTAS -GAB INGENIERIA SAS - INTERSA S.A.)
	
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA  DEMOLER 2015
(RB DE COLOMBIA S.A NIT 860004030-1
YAMILL MONTENEGRO CALDERON  CC 79512143
INFRAESTRUCTURA NACIONAL        NIT       900005521-7      )      

	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.
	
	GRUPO 1:INCGROUP S.A.S.
GRUPO 2: CONSORCIO CN-IDU-BICICARRILES 2015

	CN IDUSIRENA 2014
(ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIAS S.A. ETA. S.A 50%.- CNS INGENIERIA S.A. 50%)
	
	CONSORCIO GAMA (GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 30% - JOSE GUILLERMO GALAN GÓMEZ 40%, VELNEC S.A 30%)

	INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGENOBRAS S.A.S
	
	GRUPO1: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS 009
GRUPO 2: CONSORCIO GAMA EP 
GRUPO 3: CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN LTDA

	G1: ALIANZA BICICARRILES
(YAMIL SABBAG SOLANO - YAMIL SABAG CONSTRUCCIONES S.A.S - D&S S.A.- CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.)
 G2: CONSORCIO SANTA MARIA
(GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA - CONSTRUCCIONES AP S.A.S - HACE INGENIEROS S.A.S)
	
	UNION TEMPORAL BICICARRIL TINTAL (CONSTRUCCIONES LUJAN SA. SUCURSAL COLOMBIA 40% - S&G INGENIERIA Y CONSTRUCIONES S.A.S 40% - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. 10% - JORGE FANDIÑO S.A.S 10%)


Fuente: IDU
37. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
procesos_adjudicados

	Elaborado por:

	Firma: 




	Nombre: 
Santiago Tamayo Martínez

	Cargo: Profesional
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image6.png
Variacién porcentual - Series desestacionalizadas

Variacién porcentual (%)
Anual _Trimestral _AnoTotal
Consrucain de eacadones, reparacen y o - o
mantenimiento de edificaciones’
Edifcaciones residenciales =0 s 22
Edifcaciones No residenciales 86 3 101
Mantenimiento y reparacién de
edificaciones 27 0o 21
Construccién de obras civiles” 5.1 0.0 24
Obras cives 50 00 24
Construccién® 35 04 41

Fusnte: DANE - PIB
1: Comportamiento del valor agregado por ramas de actividad econémica. Al incerior, se
desagrega por comportamiento de la produccion por productos.
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Contribucion a la

. Variacion anual  variacion total
Tipo de construccion

(porcentajes) (puntos
porcentuales)

Total 39 39

Carreteras, calles, caminos, puentes,

carreteras sobreelevadas, tineles y 60 24

construccion de subterraneos

Vias férreas, pistas de aterrizaje y 631 07

sistemas de transporte masivo . g

Vias de agua, puertos, represas

acueductos, alcantarillado y otras obras 06 01

portuarias

Construcciones para la mineria, centrales

generadoras eléctricas y tuberias para el 81 24

transporte
Ofras obras de ingenieria® 200 33
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Anual

1

Año corrido

12 meses

3

Anual Año corrido 12 meses

Total nacional 2010 I 59,3 - - -

II 81,5 - - -

III 91,7 - - -

IV 167,4 - - -

2011 I 57,3 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 -

II 88,7 8,8 3,7 8,8 3,7 -

III 99,9 8,9 5,7 8,9 5,7 -

IV 174,1 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0

2012 I 71,4 24,4 24,4 9,0 24,4 24,4 9,0

II 107,5 21,2 22,5 11,8 21,2 22,5 11,8

III 110,6 10,8 17,7 12,2 10,8 17,7 12,2

IV 163,2 -6,3 7,8 7,8 -6,3 7,8 7,8

2013 I 75,7 6,0 6,0 5,3 6,0 6,0 5,3

II 104,4 -2,9 0,7 0,2 -2,9 0,7 0,2

III 126,5 14,3 5,9 1,3 14,3 5,9 1,3

IV 192,8 18,1 10,3 10,3 18,1 10,3 10,3

2014 I 96,8 28,0 28,0 13,9 28,0 28,0 13,9

II 122,0 16,9 21,5 18,5 16,9 21,5 18,5

III 139,1 10,0 16,8 17,2 10,0 16,8 17,2

IV 204,3 6,0 12,6 12,6 6,0 12,6 12,6

2015 I 102,3 5,6 5,6 9,1 5,6 5,6 9,1

II 131,6 7,8 6,9 7,3 7,8 6,9 7,3

III 149,9 7,8 7,2 6,8 7,8 7,2 6,8

IV 207,8 1,7 5,2 5,2 1,7 5,2 5,2

2016

I

p

102,2 -0,1 -0,1 4,2 -0,1 -0,1 4,2

II 131,1 -0,3 -0,2 2,4 -0,3 -0,2 2,4

III 155,2 3,5 1,2 1,4 3,5 1,2 1,4

IV 215,8 3,9 2,2 2,2 3,9 2,2 2,2

4001: Carreteras, calles, caminos, 

puentes, carreteras sobreelevadas, 

túneles y construcción de subterráneos

2010

I 71,6

II 86,6

III 92,5

IV 149,3

2011 I 64,6 -9,7 -9,7 -3,3 -3,3

II 81,2 -6,2 -7,8 -1,8 -2,4

III 109,1 17,9 1,7 5,0 0,5

IV 151,7 1,6 1,7 1,7 0,4 0,5 0,5

2012 I 88,4 36,7 36,7 9,5 11,5 11,5 2,6

II 121,1 49,1 43,6 21,3 12,5 12,1 5,7

III 126,4 15,8 31,7 20,6 4,8 9,2 5,6

IV 164,9 8,7 23,1 23,1 2,1 6,2 6,2

2013 I 107,0 21,0 21,0 20,7 7,3 7,3 5,7

II 112,4 -7,2 4,7 8,6 -2,2 1,5 2,5

III 161,8 28,0 13,5 12,0 8,9 4,4 3,5

IV 220,0 33,4 20,0 20,0 9,4 6,2 6,2

2014 I 140,9 31,8 31,8 22,3 12,5 12,5 7,1

II 155,8 38,6 35,3 32,9 11,6 12,0 10,3

III 183,7 13,5 26,0 28,2 4,8 9,0 9,1

IV 237,7 8,1 19,5 19,5 2,6 6,5 6,5

2015 I 134,7 -4,4 -4,4 12,1 -1,8 -1,8 4,1

II 168,2 7,9 2,1 6,8 2,8 0,8 2,4

III 189,2 3,0 2,4 4,2 1,1 0,9 1,5

IV 292,5 23,0 9,3 9,3 7,5 3,3 3,3

2016

I

p

139,3 3,4 3,4 10,9 1,3 1,3 3,8

II 190,4 13,2 8,9 12,0 4,7 3,2 4,2

III 213,2 12,7 10,3 14,5 4,4 3,7 5,0

IV 310,1 6,0 8,7 8,7 2,4 3,2 3,2

4002: Vías férreas, pistas de aterrizaje y 

sistemas de transporte masivo

2010

I 68,8

II 99,4

III 106,3

IV 125,6

2011 I 78,8 14,6 14,6 0,4 0,4

II 72,0 -27,5 -10,3 -0,9 -0,3

III 70,7 -33,4 -19,2 -1,0 -0,6

IV 82,0 -34,7 -24,1 -24,1 -0,7 -0,6 -0,6

2012 I 47,1 -40,2 -40,2 -33,7 -1,4 -1,4 -0,9

II 72,1 0,1 -20,9 -28,9 0,0 -0,6 -0,7

III 48,0 -32,1 -24,5 -28,2 -0,6 -0,6 -0,6

IV 77,0 -6,1 -19,5 -19,5 -0,1 -0,4 -0,4

2013 I 47,5 0,9 0,9 -10,0 0,0 0,0 -0,2

II 56,9 -21,2 -12,5 -15,6 -0,4 -0,2 -0,2

III 78,1 62,5 9,1 4,1 0,7 0,1 0,1

IV 76,9 -0,2 6,2 6,2 0,0 0,1 0,1

2014 I 52,5 10,3 10,3 8,0 0,2 0,2 0,1

II 51,9 -8,8 -0,1 13,0 -0,1 0,0 0,2

III 72,5 -7,1 -3,1 -2,2 -0,1 0,0 0,0

IV 126,3 64,3 16,9 16,9 0,7 0,2 0,2

2015 I 46,4 -11,6 -11,6 12,4 -0,2 -0,2 0,2

II 43,4 -16,4 -14,0 11,3 -0,2 -0,2 0,1

III 66,0 -9,0 -12,0 11,1 -0,1 -0,2 0,1

IV 92,6 -26,7 -18,1 -18,1 -0,4 -0,3 -0,3

2016

I

p

88,2 90,3 90,3 -2,3 1,1 1,1 0,0

II 77,8 79,5 85,1 12,5 0,7 0,8 0,2

III 119,1 80,6 83,2 34,0 0,9 0,9 0,4

IV 151,0 63,1 75,7 75,7 0,7 0,8 0,8

2010 - 2016 (IV trimestre)

pr                                                                                                            

                                      Ponderaciones y año base 2010

Tipos de construcción Años Trimestre Índice

Variaciones Contribuciones
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Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Efe transversal / Programa / Proyecto Pesos 2017
Pliar Democracla Urbana 955.114.212.000
Mejor moviidad para todos 955.114.212.000
1058 Infraestructura para el Sistema Integado de Transporte Pibico de calidad 163205801000
1061 Infraestructura para pestones y biccetas 186573531000
1062 Construccién de vias y calles completas para laciudad 639.107.193.000
1063 Consenvacién de vias y calles completas para I ciudad 112503.687.000
Eje transversal Goblemo Legftimo, fortalecimiento local y eficiencia 206.569.259.000
Modernizacién Institucional 205.569.259.000
1047 Fortalecimiento, modernizacion  optimizacien de  capacidad institucionaly de las TCS en el IDU 205.569.259.000
Total DU 1.160.683.471.000
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Pilar o Efe transversal / Programa / Proyecto Pesos 2017
Pliar Democracla Urbana 79.953.487.000
Mejor movilidad para todos 79.953.487.000
408  Recuperacion, rehabiltacion y mantenimiento de l mlla vl 79.953.487.000
EJe transversal Goblemo Legitimo, fortalecimiento local y eficlencla 32.599.738.000
Transparencla, gestion piiblica y serviclo a la cludadania 9.885.533.000
1171 Transparencia, geston piblcay atencion a parts interesodes en s UAERMY 885,533,000
Modernizacién Institucional 20.350.000.000
1151 Modernizacion nsttucionsl 20.350.000000
Goblerno y cludadanfa digital 2.364.205.000
1117 Fortalecimiento y adecuacion de la plataforma tacnolbgica de Ia UAERMY 2364205000
Total UAERMV 112.553.225.000
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO

Geocol Consultores SA 1,57 0,47 5,00 0,31 0,16 7.460.219              

Consultoría Colombiana SA 1,95 0,47 2,34 0,09 0,05 30.955.359            

SGS Colombia Holdings SAS 4,07 0,63 2693,87 0,28 0,10 48.197.644            

Diconsultoría SA 3,01 0,38 12,66 0,62 0,39 3.431.782              

Proeza Consultores SAS 3,11 0,60 928,75 0,13 0,05 5.720.082              

Ingeniería Consultoría y Planeación SA 4,06 0,26 372,90 0,16 0,12 5.958.178              

GMV Auditores y Consultores SA 1,54 0,29 -0,94 -0,01 -0,01 3.644.815              

Ingecon SAS 5,25 0,18 116,57 0,46 0,38 2.835.808              

PROMEDIO DEL SECTOR 3,07 0,41 516,39 0,26 0,16 13.525.486            

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

IND.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

CAPITAL DE 

TRABAJO*

Año base 2015

* Miles de Pesos
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Número de 

Proceso

Tipo de 

Proceso

Estado Entidad Objeto

Departamento y 

Municipio de 

Ejecución

Cuantía Fecha

1

CMA 003 DE 

2016

Concurso de 

Méritos Abierto

Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado

BOGOTÁ D.C. - 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA, PARA EL ACOPIO DE MATERIALES 

PÉTREOS EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV, PREDIO LA ESMERALDA KM 3 

VÍA PASQUILLA, BARRIO EL MOCHUELO III, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 408 ¿ RECUPERACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL.

Bogotá D.C. : Bogotá 

D.C.

$134,881,012

Fecha de 

Terminación 

Anormal:

29/11/2016

2

cma01-2014

Concurso de 

Méritos Abierto

Liquidado

BOGOTÁ D.C. - 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO POR FENÓMIENOS DE REMOCIÓN EN MASA, 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN Y DISEÑOS DETALLADOS DE 

OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL POLÍGONO 4 020 FOPAE EN EL BARRIO SANTA RITA 

SURORIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOVA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C. : Bogotá 

D.C.

132850000 09/12/2015
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