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HOJA NUMERO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION NUMERO

~~ 4L.1069 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTQ DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y LA EMPRESA! DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. —~ ETB S.A. ESP.

Entre los suscritos, YANETH ROCIO MANTILLA BARON,/mayor de edad, vecina de

este Distrito Capital, identificada con la cédula de ciudadania nimero N° 63.440.960_~

expedida en Piedecuesta (Santander), debidamente facultada mediante Decreto No. 042
del 15 de enero de 2016 y posesionada segun Acta No. 044 del 15 de enero de 2016,
obrando en calidad de DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, establecimiento plblico del orden Distrital creado mediante el Acuerdo 19 de
1972 del Concejo de Bogota, D.C., y reestructurado mediante Acuerdo del Consejo
Directivo Nro. 002 de febrero 3 de 2009, con NIT 899.999.081<8, quien en adelante se
denominara el IDU, y EFRAIN MARTINEZ MONROY; mayor de edad, domiciliado en
este Distrito, identificado con cédula de ciudadania numero 79.744.121-te Bogota,
obrando en su calidad de Vicepresidente de Infraestructura Encargado y Apoderado de
la. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.s con NIT
99999115-8, seglin consta en Escritura Pdblica N° 490 de 4 de abril de 2016, otorgada
en la Notaria 65 del Circulo de Bogota, D.C., lo cual consta en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogotd,
quien en adelante se denominara ETB, acordamos celebrar el presente convenio de
cooperacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el inciso 3° del articulo 113 de la Constitucién Politica establece que: “...Jos
diferentes drganos del Estado tienen funciones separadas pero cofaboran
armonicamente para la realizacion de sus fines”,

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 209 de la Constitucién Politica,
las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

3. Que el articulo 6 de la ley 489 de 1998 establece el Principio de coordinacion asi: “En
virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonia en el gjercicio de sus respectivas funciones con el fin de
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su cofaboracion a
fas demas entidades para faciiitar el efercicio de sus funciones y se abstendran de
impedir o estorbar su cumplimiento por los drganos, dependencias, crganismos y
entidades litulares’.

4, El Articulo 149 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Organico de Bogota,
establece que: “Ef Distrito, sus localidades y las entidades descentralizadas podran
celebrar los contratos, convenios y acuerdos previstos en el derecho publico y en el
derecho privado que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la
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prestacion de los servicios y la construccion de las obras a su cargo. En tales
contratos, convenios o acuerdos se deberan pactar las clausulas o estipulaciones
que las partes consideren convenientes y necesarias para asegurar su ejecucion,
siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley y el orden pablico”.

5. Que el articulo 2 de la Ley 1341 de 2009 en su numeral 3 determina que el Estado
fomentarad el desplieque y uso eficiente de la infraestructura para la provision de
redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y
promovera el éptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el animo de
generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, estableciendo
las garantias y medidas necesarias que contribuyan en la prevencién, cuidado y
conservacion para que no se deteriore el patrimonio publico y el interés general.

6. Que el articulo 4 de la Ley 1341 de 2009 establece que “...el Estado intervendra en
el sector fas Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones para lograr los
siguientes fines” y en su numeral 13 dispone: “Propender por la construccion,
operacién y mantenimiento de infraestructuras de las tecnologias de la informacion y
las comunicaciones por la proteccion del medio ambiente y la salud publica.”.

7. Que el articulo 5 de la Ley 1341 de 2009 consagra como deber de las entidades del
orden nacional y territorial el incentivar el desarrollo de infraestructura tendiente a
garantizar el acceso y uso de las tecnologias de la Informacién y las comunicaciones
por parte de la poblacién, las empresas y las entidades publicas.

8. Que el articulo 10 de la Ley 1341 de 2009, dispone: “Articulo 10. Habilitacion
General. A partir de fa vigencia de la presente ley, la provision de redes y servicios
de telecomunicaciones, que es un servicio publico bajo la titularidad def Estado, se
habilita de manera general, y causara una contraprestacion periodica a favor del
Fondo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. Esta habilitacion
comprende, a su vez, la autorizacion para la instalacion, ampliacion, modificacion,
operacion y explotacién de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al
publico. La habilitacion a que hace referencia el presente articulo no incluye el
derecho al uso del espectro radioeléctrico.”

9. Que el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, establece que: “...los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos,
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estalales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios ptblicos y la efectividad de los derechos e infereses de los
administrados que colabaran con elias en la consecucion de dichos fines”,

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 980 de 1997, “por ef cual se
» distribuyen algunos negocios y asuntos de la Secretaria de Obras Publicas al
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Instituto de Desarroffo Urbano”®, corregido y aclarado en su articulo 1° por el Decreto
1060 del 7 de noviembre de 1997 corresponde al IDU realizar mantenimiento,
rehabilitaciéon, reparacién, reconstruccion, pavimentacion de zonas de espacio
publico destinadas a la movilidad, tales como vias, puentes vehiculares y peatonales,
zonas verdes, zonas peatonales, andenes, monumentos publicos, separadores viales
y obras complementarias de la ciudad de Bogota®.

Que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO es un establecimiento publico del
orden Distrital, que de conformidad con su misién institucional desarrolla proyectos
urbanos integrales para mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes de!
Distrito Capital, mediante la construccidn y conservacién de sistemas de movilidad y
espacio publico sostenibles.

Que de conformidad con la Ley 489 de 1998, el Decreto - Ley 1421 de 1993 y demas
normas concordantes, el IDU cuenta con la facultad de celebrar convenios con ofras
entidades de derecho plblico, tendientes a satisfacer los intereses estatales
encomendados al iDU.

Que ETB es una Empresa Proveedora de Redes y Servicios de Telecomunicaciones
de conformidad con la Ley 1341 de 2009, como consta en el Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por fa Camara de Comercio de Bogota.

Que ETB podra adelantar, con sus propios recurses, por interés propio la ejecucion
de obras de construccion, ampliacién y renovacion de redes telematicas subterraneas
y aéreas, simultdneamente con el desarrollo de las obras del IDU, haciéndose
propietaria de dicha infraestructura.

Que el caracter especializado de las obras y maniobras telematicas sobre la
infraestructura de redes de propiedad de ETB, hacen imperiosa su intervencién
cuando se presenten protecciones, traslados o reubicaciones con los proyectos del
IDU.

Que el IDU y ETB comparten espacialmente infraestructura fisica, en razon a que las
redes telematicas de ETB, se encueniran empotradas, embebidas y/o bajo las
estructuras de espacio pablico y vias cuya administracién le corresponde al IDU, lo
que hace imprescindible formalizar acuerdos para la intervencién de una y otra, a
través de la celebracion de convenios de cooperacion.

Que a este convenio se aplicara la Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se

conceden facultades extraordinarias” y sus decretos reglamentarios. , IG<
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18.Que a este Convenio se aplicara el Decreto 190 de 2004, "Por medio del cual se
compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469
de 2003", o aquellcs que lo modifiquen, deroguen o susltituyan.

19. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir
el presente convenio de cooperacion, el cual se desarrollara de conformidad con ias
siguientes clausulas:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: Las partes se comprometen a aportar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para el desarrollo de las actividades propias que se generen
con ocasion de la ejecucidn de obras civiles y obras telematicas y demas actividades
necesarias en las distintas etapas de los proyectos de infraestructura a cargo del IDU, en
Bogota, D.C.

SEGUNDA.- ALCANCE DEl. OBJETO: Establecer reglas y procedimientos de
cooperacién y coordinacién, de acuerdo con las competencias y funciones de cada parte,
para el desarrollo y armonizacién de los proyectos de infragstructura de transporte del
sistema de movilidad y espacio publico a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano —
IDU y de la infraestructura de redes y activos de telecomunicaciones a cargo de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota - ETB, dentro de los principios
constitucionales y legales.

Igualmente, se determina la metodologia para el pago de las obligaciones a cargo de las
partes.

PARAGRAFO: Los proyectos de infraestructura de que trata el presente Convenio
también incluyen las obras pulblicas a cargo del IDU en virtud de los Convenios
Interadministrativos suscritos con la empresa Transmilenio S.A., con las Alcaldias
Locales del Distrito Capital, de Contratos de Asociacién Publico Privada, y otros
derivados de su competencia.

TERCERA.- VALOR: El presente convenio es de cuantia indeterminada, pero
determinable. El valor sera el que resulte de ia sumatoria de las operaciones
efectivamente realizadas por el IDU y por ETB en la ejecucion del objeto del mismo,
soportadas con el Acta de Competencia de Pago.

Para efectos de la determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion,
traslado o reubicacién de redes o activos, se aplicaran los valores de mercado de
acuerdo con los precios que ETB tiene contratado con los proveedores que suministran
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bienes y servicios similares.

Los costos asociados a la proteccion, traslado o reubicacidn de redes y activos con
ocasién del desarrolio de proyectos de infraestructura de transporte, seran asumidos por
el proyecto de infraestructura de transporte.

CUARTA.- PLAZO: El presente convenio tendrd una duracion iniciai de cinco (5) afnos
contados a partir de la suscripcién del mismo. El téermino de duracion sera prorrogable
automaticamente por periodos iguales, a menos que alguna de las partes manifieste su
intencién de no prorrogarlo, previa manifestacion escrita gue se enviara con antelacion
no inferior a dos (2) meses a la fecha de terminacién del plazo inicial del convenio o de
cualquiera de sus prorrogas. /

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
1. OBLIGACIONES GENERALES:
A cargo del IDU:

1. Generar y desplegar acciones que permitan dar cumplimiento al objeto del convenio.

2.Gerenciar o gestionar los proyectos de infraestructura de transporte. Los
procedimientos generales de coordinacién con ETB seran los establecidos en el
formato GU-IN-02 “Guia de Coordinacion IDU ESP y TIC para la ejecucion de
Proyectos de infraestructura de Transporte” o el documento que haga sus veces,
salvo los procedimientos que especificamente estén regulados en el presente
Convenio.

3. Establecer los procesos administrativos, contractuales y financieros que se requieran
para la estructuracion de los proyectos de infraestructura de transporte.
4. Remitir a ETB, en el mes de julio de cada ano, el plan anual de obras estimado a
ejecutar en el ano siguiente con el fin de realizar las proyecciones presupuestales.
5.Remitir a ETB, en e mes de noviembre de cada ano, el Plan Anual de Obras
definitivo a ejecutar en el afo siguiente, incluyendo el presupuesto estimado por
etapa del proyecto.

6.Realizar las apropiaciones presupuestales necesarias para respaldar las obras de
infraestructura para ta movilidad y espacio publico a cargo del IDU.

7.Designar uno o varios delegados (Supervisores) que posean la idoneidad para
representar al IDU en cada etapa de los proyectos de infraestructura y que posean la
capacidad de efectuar la gestion inmediata para la toma de decisiones.

8.Convocar a ETB, por (nica vez en cada instancia, al inicio de la etapa de factibilidad

3% vy de la ejecucion de los contratos que haya suscrito el IDU relacionados con los

proyectos de que trata el presente Convenio, a una reunién en la cual se realizara la N
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presentacion del proyecto y se acordard el cronograma de entrega de productos o
insumos de caracter técnico, legal y financiero, necesarios para las respectivas
etapas del proyecto. En todo caso, este cronograma debe ajustarse a los términos
del contrato suscrito por el IDU y a la norma nacional, departamental o distrital que
ordena la ejecucion de los proyectos.

9. Suscribir acta de liquidacién del convenio de cooperacion.

A cargo de ETB:

1. Generar y desplegar acciones que permitan dar cumplimiento al objeto del convenio.

2. Consultar y seguir los procedimientos generales de coordinacidon establecidos en el
documento GU-IN-02 “Guia de Coordinacion IDU ESP y TIC para la ejecucion de
Proyectos de infraestructura de Transporte” o el que haga sus veces, saivo los
procedimientos que especificamente estén regulados en el presente Convenio. Las
modificaciones de esta guia deben ser consultadas previamente a ETB.

3. Consuitar y seguir los procesos administrativos, contractuales y financieros del IDU
para los proyectos de infraestructura de transporte en donde se incluyan redes y/o
activos de propiedad de ETB.

4, Ajustar las actividades de obras para redes telematicas de ETB a las actividades de
obra del IDU.

5. Certificar, antes del proceso de seleccion de cada contrato la apropiacién de
recursos, previa notificacién del IDU.

6. Realizar las apropiaciones presupuestales necesarias para respaldar las obras de
infraestructura de redes de telecomunicaciones a cargo de ETB.

7. Designar uno o varios delegados que posean la idoneidad para representar a ETB en
cada etapa de los proyectos de infraestructura y que posea la capacidad de efectuar
la gestion inmediata para |la toma de decisiones.

8. Asistir a la Unica reunidn de presentacién del proyecto o contrato, convocada por el
IDU. Alli definira, junto con el IDU y sus representantes, el cronograma de entrega de
productos o insumos de caracter técnico, legal y financiero, necesarios para las
respectivas etapas del proyecto. En todo caso, este cronograma debe ajustarse a los

¥ términos del contrato suscrito por el IDU y a la norma nacional, departamental o
distrital que ordena la ejecucién de los proyectos.
9. Suscribir acta de liquidacién del convenio de cooperacién.

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

2.1. EN FASE DE PLANEACION (FACTIBILIDAD Y DISENO DE DETALLE);

A carlgo del IDU: m"@‘
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1.Remitir a ETB, en etapa de factibilidad, el area de influencia del proyecto
debidamente georreferenciada y solicitar la informacion de las redes existentes y la
informacion de los proyectos que ETB requiera ejecutar.

2. Realizar, conjuntamente con ETB, en etapa de Factibilidad, la investigacion de redes
de telecomunicaciones de ETB de acuerdo con el detalle requerido para el proyecto
de infraestructura de transporte.

3. Determinar, a partir de la anterior informacién, la pertinencia de proteger, trasladar o
reubicar las redes y/o activos de ETB, necesarias para ia ejecucion del proyecto de
infraestructura de Transporte, o de modificar la ubicacion del mismo. En todo caso
debera primar la opcidn que impligue menores costos e impactos generales. Los
resultados serdn remitidos a ETB.

4. Convocar oficialmente a ETB a las Mesas de Decisiones Técnicas que trata el
Anexo 1 del presente convenio.

5. Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de disenos, a las Mesas de
Decisiones Técnicas para armonizar el proyecto de proteccidn, traslado o reubicacion
y solicitudes o requerimientos de las redes de ETB con los diferentes componentes
de espacio publico, vial y de otros servicios publicos, con el objeto de disefar un
Unico proyecto de infraestructura a ejecutar, segun lo dispuesto en el cronograma
acordado. Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de
telecomunicaciones de ETB y las otras redes de servicios publicos y/o estructuras
viales y de espacio publico.

6. Aprobar, en Mesas de Decisiones Técnicas de la etapa de disefo y por parte de la
Interventoria IDU, el disefo armonizado del proyecto de la red de
telecomunicaciones para su inclusidén en el proyecto de transporte. Este disefio
incluye la determinacién de tramos funcionales, es decir, aquellas canalizaciones que
permitan el traslado definitivo de cables y accesorios telematicos.

7. Suscribir el Acta de Competencias de Pago segun formato IDU, como producto de |a
etapa de diseno.

8. Elaborar los pliegos de condiciones incluyendo las obras para redes telematicas a
cargo de ETB. Estos disenos los conforman las protecciones y traslados por
requerimiento del IDU vy las solicitudes o requerimientos de ETB.

A cargo de ETB:

1. Remitir al IDU, en etapa de Factibilidad, la informacién de sus redes Telematicas para
programar y realizar la investigacion y diagndstico conjunto, de acuerdo con la
informacion que trata la Ley 1682 de 2013 y con el detalle requerido por el proyecto
de infraestructura de Transporte, que corresponde a: tipologia y caracterizacion de
activos objeto de proteccién, traslado o reubicacién, acuerdos de confidencialidad a /
que haya lugar y diseno conceptual de futuras redes o cualquier proyecto que ETB /
requiera realizar y el costo estimado; asi como las normas generales de diseno y Y
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construccion u otros a que haya lugar. La ubicacién debe ser acorde con el sistema
de coordenadas magna sirgas origen Bogota. Esta informacién, incluyendo costos
estimados y normas generales de disefio y construccion, debe ser remitida por ETB
al IDU segun el cronograma acordado en reunién de presentacion del proyecto o del
contrato.

2. Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de disefnos, a las Mesas de
Decisiones Técnicas que trata el Anexo 1 del presente convenio, para armonizar el
proyecto de proteccién, traslado o reubicacién asi como las solicitudes (expansion,
ampliacion, rehabilitacion) de las redes de ETB con los diferentes proyectos de
espacio publico, vial y de otros servicios plblicos, con el objeto de disefiar un unico
proyectc de infraestructura a ejecutar, segun lo dispuesto en el cronograma
acordado. Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de
ETB y las otras redes de servicios publicos y/o estructuras viales y de espacio
publico.

3. Remitir al IDU, mediante oficio y en la etapa de factibilidad, la viabilidad respecto al
proyecto de Telecomunicaciones de ETB. En caso que ETB no requiera participar en
el mismo, debera comunicar eportunamente su decision. Esta informacién debe ser
remitida al IDU segln el cronograma acordado.

4. Otorgar el respectivo aval firmando los planos oficiales del disefo de las redes de
telecomunicaciones presentado por el Contratista IDU, relacionado con las
protecciones, traslados o reubicaciones y solicitudes ({expansién, ampliacion,
rehabilitacién) de ETB. El disefio mencionado y su presupuesto deberd incluir los
costos estimados de maniobras, segun sea el caso, y serén entregados al IDU en la
respectiva Mesa de Decision Técnica segln el cronograma acordado.

5. Suscribir, junto con el Contratista IDU, la Interventoria IDU y el IDU, el Acta de
Competencias de Pago segun formato IDU, como producto de la etapa de disefio; alli
se definira el presupuesto segun competencia de las partes, incluyendo costos de
maniobras, traslados, protecciones por necesidad del proyecto de transporte y las
solicitudes (expansién, ampliacién, rehabilitacién,) por parte de ETB.

6. Remitir al IDU la certificacion presupuestal para respaldar todas las obras por
expansion, ampliacién, subterranizacién, y otras que sean de competencia de ETB,
para que el IDU las incluya en los Pliegos de Condiciones.

2.2. EN FASE DE EJECUCION DE OBRA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO):
A cargo del iDU:
1. Realizar y determinar, por parte del Constructor IDU y el Interventor IDU, el inventario
y estado de las redes de propiedad de ETB mediante las pruebas de continuidad

necesarias, dejando los respectivos registros. La formalizacién de la entrega del
inventario se hara con acta suscrita por Constructor IDU, Interventoria IDU y ETB. ! IC‘?(
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2. Validar los disenos de las redes aprobados en Mesas de Decisién Técnica de la
etapa de disenos, con la participacion de los especialistas respectivos de
interventoria IDU y Constructor IDU.

3. Convocar oficialmente, por intermedio de la Interventoria IDU, a ETB a la fase de
diagnostico en la etapa de Conservacion vial y peatonal, para definir el nivel de
intervencién de los contratos de mantenimiento y rehabilitacion.

4. Antes del inicio de la obra y por parte de la Interventoria IDU, ajustar o actualizar el
Acta de Competencias de Pago, segln formato IDU, y suscribirla en caso de
modificacién en conjunto con ETB, el IDU y el Constructor IDU, o elaborarla si no
existe. .

5. Analizar y aceptar o no las modificaciones a los disefios segln conveniencia del
proyecto, solicitadas formalmente por ETB, que incida en el cronograma o
presupuesto de la obra, resultante de imprevistos, contingencias © mayores
cantidades de obras y remitir las valoraciones y demas responsabilidades a que
hubiere lugar a ETB en caso de ser aceptadas.

6. Emitir, por parte de la Interventoria IDU, la certificacion de terminacion de maniobra
ejecutada por ETB.

7.Realizar entregas parciales a ETB, segln lo establecido en las Mesas de Decision
Tecnica de la etapa de disenos.

8. Realizar junto con ETB, el Constructor IDU y la Interventoria IDU el recorrido de
verificacidon de obra construida contra los planos definitivos de disefo y suscribir el
acta de verificacién respectiva, acorde con el procedimiento de entrega de activos de
la Guia GU-IN-02 “Coordinacién IDU, ESP Y TIC en proyectos de Infraestructura de
Transporte” o el documento que haga sus veces.

9. Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por ETB como
consecuencia de los recotridos de verificacidon de chra segun el procedimiento de
entrega de activos de la Guia GU-IN-02 “Coordinacion IDU, ESP Y TIC en proyectos
de Infraestructura de Transporte” ¢ el documento que haga sus veces.

A cargo de ETB:

1.Entregar al IDU, a la Interventoria IDU y al Constructor IDU los protocolos de
seguridad para prevencién de riesgos al accesar a la red de ETB.

2.Suscribir el acta del inventario de las redes de propiedad de ETB realizado
conjuntamente con el Constructor IDU y el Interventor IDU.

3. Validar los disefios de las redes aprobados en Mesas de Decisidn Técnica de [a
etapa de disefnos.

4. Hacer acompanamiento y tomar decisiones relacionadas con actividades de obra y
maniobras en la red de ETB existente, durante la fase de diagnéstico de ia etapa de
Conservacion de los contratos de mantenimiento y rehabilitacién a cargo del IDU, con
el objeto de facilitar la determinacién del nivel de intervencién por parte de los
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contratistas IDU, en los tiempos que no modifiquen el cronograma del contrato.

5. Antes del inicio de la obra, ajustar o actualizar y suscribir en caso de modificacién y
en conjunto con el IDU, Constructor IDU e Interventoria DU, el Acta de
Competencias de Pago, segun formato IDU, o elaborarla si no existe.

6. Hacer solicitud formal al IDU de alguna modificacion o redisefio que incida en el
cronograma o presupuesto de obra resultante de imprevistos, contingencias o
mayores cantidades de obra.

7. Verificar y aceptar la valoracion de las madificaciones o redisenos remitidas por el
IDU, y asumir los costos derivados de tales modificaciones, y demas consecuencias.

8.Aceptar a la Interventoria IDU como autoridad en la ejecucion de la obra de
infraestructura de transporte y de redes de las que trata el presente Convenio, en
representacién del IDU.

9. Realizar las maniobras u obras telematicas necesarias para dar continuidad a la
prestacién del servicio pablico de telecomunicaciones, cuya ejecucién sera certificada
por la Interventoria IDU.

10. Realizar el recorrido de verificacion de obra construida contra los planos
definitivos de disefio y suscribir el acta de verificacion respectiva, en conjunto con el
IDU, el Constructor IDU y la Interventoria IDU.

11. Elaborar ia normatividad técnica de presentacién de planos de disefio y record
gue incluya la informacién de los activos disefiados y/o construidos a recibir de los
contratistas del IDU. Cualquier modificacién deberd ser consultada con el IDU.

12. Realizar recibos parciales o totales de obra de infraestructura telematica
ejecutada, segun lo establecido en las Mesas de Decisién Técnica de la etapa de
disefios y acorde con el procedimiento de entrega de activos de la Guia GU-IN-02
“Coordinacion IDU, ESP Y TIC en proyectos de Infraestructura de Transporte”, o el
documento que haga sus veces.

13. Realizar el recibo de sus redes y/o activos protegidos, trasladados y/o solicitados
mediante acta del recorrido de verificacidon, de conformidad con los disefios
definitivos y lo acordado en las actas de competencias de pago suscritas, segln
procedimiento de entrega de activos de la Guia GU-IN-02 “Coordinacién IDU, ESP Y
TiC en proyectos de Infragstructura de Transporte”, o el documento que haga sus
veces.

SEXTA.- ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES Y COSTOS: Para el desarrollo de los
proyectos de los sistemas de Movilidad y Espacio Publico en los cuales se requiera la
proteccion y/o traslado y/o ejecuciéon de otras obras para redes de ETB se define el
siguiente esquema de responsabilidades técnicas y economicas conforme a la ley
vigente.

1. El costo que asume el IDU, corresponde al valor de la proteccion, reubicacion y/o
trastado de redes de ETB, en caso que estas actividades sean pertinentes y/o

10 %
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necesarias para el proyecto de transporte o por evaluacion técnica de ETB
dependiendo de si la infraestructura final de la obra resultare no funcional y/o
inoperante, segun lo indicado en la Ley de Infraestructura de Transporte (Ley
1682 de 2013).

2. El valor estimado de las maniobras, permisos, autorizaciones y/o servidumbres a
que haya lugar, derivados del traslado; se realizaran de acuerdo con lo
establecido en las actas de competencia de pago y lo establecide en la Clausula
Tercera de obligaciones del presente convenio.

3. EI IDU garantizard la prestacién del servicio de las Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones — TIC en fas mismas condiciones de prestacién iniciales.

4. En caso que ETB solicite al IDU efectuar alguna obra civil {(expansiones,
ampliaciones, rehabilitaciones y subterranizacién en vias POT) para redes de TIC
de ETB, seran con cargo a la misma ETB. En todo caso las obras se ajustaran a
los cronogramas del proyecto de infraestructura de transporte.

SEPTIMA.- PAGO DE OBRAS PARA REDES A CARGO DE ETB: ETB girara al IDU el
valor de las actividades de obra por solicitud de ETB. Se debera incluir Costos Directos,
AlU y la proporcionalidad de los siguientes Costos indirectos de acuerdo con la obra
ejecutada a cargo de ETB:

i. Gestion Ambiental
i. Gestidn Social

ii. PMT

iv.  Interventoria

v. Impuestos

vi. Intereses y otros a que haya lugar, siempre gue ello sea razonable y proporcional.

PARAGRAFO PRIMERO: ETB pagara con cortes de obra realizados por la interventoria
IDU, inmediatamente después de construir cada tramo funcional acordado en los
disenos, para lo cual se efectuara el siguiente procedimiento:

1. El IDU remitira a ETB el informe de ejecucién de obras para el (los) respectivo (s)
tramo (s) funcional (es) acordado en los disefos, anexando los siguientes
documentos:
a. Copia de los contratos [DU: Consultoria, obra y/o Interventoria, donde se
mencione la ejecucién de obras para redes de ETB.
b. Copia del acta de recibo parcial de cbra de redes de ETB por tramo funcional,
por parte de la interventoria al contratista.
¢. Informe de interventoria que incluya capitulo de cumplimiento de normas para

recibo de redes. E;N %
P
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d. Copia del acta de recorrido de verificacién de obra construida para redes de
ETB.
e. Paz y Salvo por concepto de pago de danos a infraestructura de la ETB, a
partir de la valoracion de los dafios originada por ETB.
f. Originat det acta de entrega de activos para redes de ETB, firmada por la
interventoria IDU, constructor IDU y por el IDU para firmas de ETB.
2. ETB remitira al IDU las actas de recibo de activos debidamente firmadas a los dos
(2) dias hébiles siguientes a su fecha de recibo.
3. El IDU generara y radicara la cuenta de cobro con las actas de entrega de activos
como soporte, con lo cual ETB efectuara el pago conforme con sus periodos de pago
establecidos.
4. El IDU realizara el pago a los contratistas segin el procedimiento establecido en el
decumento GU-GF-01 “Guia de pago a terceros” o ef que haga sus veces”,

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de modificaciones concertadas a los disefos
aprobados, se realizaran los ajustes presupuestales del caso, de acuerdo con el anterior
procedimiento.

OCTAVA.- PAGO DE MANIOBRAS CON CARGO AL IDU: Procedimiento de pago de
maniobras derivadas de protecciones, traslados o reubicaciones por necesidad del
proyecto de infraestructura de transporte:

1. ElIDU solicita la cotizacién de la maniobra.

2. ETB remite cotizacién al area del IDU que la solicita dentro de los diez (10) dias
hébiles siguientes al recibo de la solicitud (este valor sera estimado toda vez que
pedria disminuir al momento de ejecutar las manicbras).

3. El IDU genera la apropiacidn presupuestal - CDP y el respectivo Registro
Presupuestal — CRP.

4. El IDU solicitara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes mediante oficio con
copia del correspondiente CRP la ejecucidn de la {s) maniobra (s).

5. ETB ejecutara la maniobra respectiva en un tiempo concertado con |IDU de acuerdo
con el avance de las obras, ya que estas maniobras dependen de la terminacién de
las canalizaciones necesarias para tal fin.

6. ETB radicara en el IDU cuenta de cobro y/o factura, acompanada de los siguientes
documentos: cotizacion, carta de solicitud de ejecucién de la maniobra, constancia de
ejecucion de maniobra.

7. El IDU cancelarda a ETB el costo de la maniobra dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la radicacién de la factura, en la cuenta bancaria que indique

ETB.
d\@r
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NOVENA.- AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: E! IDU a través de su
Contratista debera prever mecanismos para garantizar la preservacién de la red y la
infraestructura de propiedad de la ETB, y salvaguardarla de la posibilidad de dano y
hurto a que se ven expuestas por efecto de la gjecucion de las obras dentro del limite del
proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los dafos
causados a la infraestructura de redes dentro del area a intervenir, a partir del inventario
inicial entregado por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por
dichos danos seran pagados por el Contratista en un término no mayor a 30 dias
calendario.

Por su parte, durante las intervenciones que realice la ETB en la ejecucién de las
maniobras, tomaré las maximas precauciones para no afectar la infraestructura. En caso
de presentar algun tipo de dafio, la ETB debera garantizar la recuperacién en iguales o
mejores condiciones.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS: ETB no sera responsable
por los dafos que el IDU a través de sus contratistas causen a terceros durante la
gjecucidon de las obras que debe realizar a favor de ETB, deniro de los limites del
proyecto y en desarrollo del presente convenio.

E! IDU no serd responsable por los dafos o afectaciones que causen ETB o sus
contratistas a terceros en el desarrollo de ejecucién de las maniobras.

DECIMA PRIMERA.- PRECIOS: El precio de los trabajos realizados por el IDU, a cargo
de ETB, seran aquellos pactados y aprobados entre el Instituto y sus contratistas los
cuales deben corresponder a precios de mercado. De igual manera los precios de los
trabajos ejecutados por ETB, a cargo del IDU, seran aquellos pactados y aprobados
entre ETB y sus confratistas los cuales deben corresponder a precios de mercado.

El IDU y ETB informaran sobre los precios unitarios por las obras y las maniobras
ejecutadas por las partes.

PARAGRAFO 1: Para la ejecucién del presente convenio de cooperacién no se requiere
la expedicidn de certificados ni registros presupuestales en razén a que el mismo se
realiza en desarrollo de la cooperacion entre entidades publicas, no obstante, con
ocasidn de los compromisos y obligaciones pactadas, las partes realizaran las
apropiaciones correspondientes para el cumplimiento de las mismas.

PARAGRAFOQO 2: La ejecucién de este convenio no genera ningun.tipo de utilidad
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econdmica para las partes toda vez que los valores cobrados entre las dos Entidades
corresponden a recursos pagados a los respectivos contratistas y/o al IDU, en
cumplimiento con lo estipulado en los contratos suscritos.

DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL IDU: EI
supervisor del presente convenio sera quien designe la Subdireccion General de
Infraestructura — SGI, y debera cumplir las siguientes funciones:

1. Gestionar la suscripcion del acta de inicio det convenio al interior de su Entidad.
Gestionar y hacer seguimiento a las solicitudes formuladas por las partes,
relacionadas con la coordinacién administrativa del convenio.

3. Interactuar con los delegados y especialistas designados por ETB para temas
relacionadoes con el presente convenio.

4. Elaborar trimestraimente un informe de ejecucidon del convenio y presentario en
Comité Coordinador.

5. Efectuar las gestiones correspondientes al interior del IDU para el pago de las
maniobras causadas por la proteccién y/o reubicacion o traslado de redes y/o activos
de propiedad de ETB, cuyo costo sea con cargo al IDU.

6. Gestionar al interior de su entidad los desembolsos a gue haya lugar.

7. Gestionar al interior de su entidad la suscripcién de las actas de competencias de
pago, suspensién y liquidacion del presente convenio.

8. Las contempladas en el documento MEGEOO1 *“Manual de Interventoria ylo
Supervision de Contratos” del IDU 0 el que haga sus veces, respecto al tema de
acuerdos y/o convenios, y las demas que sean necesarias para el cumplimiento y la
adecuada ejecucion del convenio.

DECIMA TERCERA.- COORDINACION Y/O SUPERVISION DEL CONVENIO POR
PARTE DE ETB: La coordinacion del presente Convenio por parte de ETB serd
realizada por quien designe el Vicepresidente de Infraestructura-o quien haga sus veces
y debera cumplir las siguientes funciones:

1. Gestionar y hacer seguimiento a las solicitudes formutadas por las partes,
relacionadas con la coordinacion del convenio.

2. Interactuar con los supervisores de contratos y el supervisor del convenio,
designados por el IDU para temas relacionados con el presente convenio.

3. Efectuar las gestiones correspondientes al interior del ETB para la gjecucién de las
maniobras solicitadas y con cargo al 1DU,

4. Efectuar las gestiones correspondientes al interior de ETB para el pago de
actividades de obra al IDU o sus contratistas, cuyc costo sea con cargo a ETB.

5. Gestionar al interior de su entidad !a suscripcién de las actas de competencias de
pago, suspension y liquidacién del presente convenio.
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DECIMA CUARTA.- COMITE COORDINADOR: La coordinaciéon del presente convenio
por parte de ETB estara a cargo de la Vicepresidencia de Infraestructura o quien haga
sus veces, y por parte del IDU estard a cargo de la Subdirecciéon General de
Infraestructura - SGI 0 quien haga sus veces, quienes se reuniran trimestralmente o
cuando sean citados extraordinariamente por cualquiera de las partes.

El Comité Coordinador tiene las siguientes obligacicnes:

1. La Secretaria Técnica de las reunicnes del comité coordinador seran ejercidas por el
IDU, quien levantard el acta y realizard seguimiento al cumplimiento de los
compromisos pactados en ella.

2. Orientar y establecer los lineamientos del desarrolio del presente convenio.

3. Evaluar la oportunidad, eficiencia y eficacia de cada una de las partes frente al
cumplimiento de las obligaciones y efectuar las recomendaciones y observaciones
que estimen convenientes para el correcto cumplimiento del objeto del convenio.

4. Hacer seguimiento a los avances de obras y metas fisicas derivadas del convenio
que para el efecto reportaran los coordinadores del Convenio.

5. Realizar y aprobar actas de cada reunion.

6. De manera excepcional, decidir controversias de tipo técnico y financiero para las
obras con cargo a ETB.

7. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento y la adecuada ejecucidn del
convenio.

DECIMA QUINTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Las partes dejan expresa
constancia que este convenio no da origen a vinculo laboral alguno entre ellas.
Igualmente, los trabajadores o contratistas que la ETB o el IDU, directa o indirectamente,
ocupen para el cumplimiento del objeto del convenio no tendrén relacién contractual o
laboral alguna con la otra entidad.

DECIMA SEXTA.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD
SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALUD OCUPACIONAL: Los contratistas que
ETB y el IDU utilicen para el cumplimiento del objeto de este convenio deberan dar
cumplimiento a fas disposiciones legales en materia de afiliacion al Sistema de
Seguridad Social (ARL, EPS Y AFP), aportes parafiscales y salud ocupacional en
relacién con todos los trabajadores que ocupe para y durante la ejecucién del convenio.

DECIMA SEPTIMA.- CESION: El IDU y ETB no podran ceder el presente convenio a
persona alguna, natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y
escrito de la otra parte, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la

5
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autorizacidén de la cesion.

DECIMA OCTAVA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de presentarse
controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con existencia,
celebracion, ejecucion, liquidacion y en general cualquier asunto relativo a este
Convenio, se padra recurrir al arreglo directo como mecanismo de solucién directa de
controversias contractuales previsto en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993, de
conformidad con los procedimientos legales establecides por las normas vigentes.

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para
la ejecucion fluida del Convenio vy ! éxito de las obras, por Io que haran lo posible por
llegar a una solucidn amigable de todas las controversias que surjan en desarrollo del
mismo.

De conformidad con lo anterior, el procedimiento a seguir para lograr el arreglo directo de
la controversia, sera el que a continuaciéon se senala:

1. Una vez se presente la controversia, l0s supervisores del convenio realizardn una
reunién de Arreglo Directo, que se llevara a cabo dentro de los diez {10) dias habiles
siguientes a aquel en el cual una de las partes haya comunicado por escrito a la otra
la diferencia. A dicha reunidn se podran invitar a los servidores publicos y contratistas
que sean necesarios para decidir la controversia.

2. Si la controversia continda, los supervisores del convenio solicitaran al Comité
Coordinador del convenio una reunién para acordar la solucion, que se ltevard a cabo
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud.

3. Cada una de las partes debera recibir con tres (3) dias habiles de antelacién a la
fecha prevista para realizar {a reunién, un documento que contenga los argumentos
de cada una de las partes y las férmulas o alternativas de arreglo que se propondra
para solucionar la controversia, esto con el fin de hacerla mas agil.

4. Si al finalizar cualquiera de fas dos reuniones anteriores, las partes llegan a un
acuerdo, asi se consignara en un acta que se levantara para el efecto, la cual debe
ser suscrita por todos los participantes, con 10 que se dard fin a la controversia.

5. Si concluida la reunion del comité coordinador, no se llega a un acuerdo entre ias
partes, asi se consignara en el acta que debe ser suscrita por los participantes, la
cual sera remitida junto con los documentos soporte, a la Direccién General del IDU y
a la Direccion de ETB. En consecuencia las partes quedaran en libertad de acudir a
la jurisdiccién competente.

DECIMA NOVENA.- DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente convenio
interadministrativo: a) Los documentos que acreditan la representacion legal del 1DU. b)

16
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Los documentos que acreditan la representacion legal de la ETB, ¢) Los estudios y
documentos previos, el Acto Administrativo de justificacién de fa contratacidn directa, y
todos los que se produzcan durante la ejecucion del mismo. d) Todos los deméas que se
produzcan el desarrollo del presente convenio.

VIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan a mantener cenfidencialidad
respecto a la informacién que a partir de la fecha de suscripciéon del Convenio reciban de
la ofra parte, de manera directa o indirecta, en forma verbal, escrita, grafica, en medio
magnético o bajo cualquier otra forma y de la cual las Partes no hayan autorizado a la
otra a revelar a terceras personas. En consecuencia, cada Parte tomara las medidas
necesarias para que la informacién no llegue a manos de terceros no autorizados bajo
ninguna circunstancia y se obligan a no utilizarla para ningln objeto diferente al de
adelantar las actividades que se derivan directamente del cumplimiento del presente
Convenio. Adicionalmente, las Partes se comprometen a devolver toda la informacién
entregada por [a otra Parte, integramente tan pronto como terminen las Obras a su cargo
o en el momento en que la parte propietaria de la informacién asi lo solicite. Asi mismo,
las partes se obligan a tomar las previsiones necesarias para que los terceros
autorizados que tengan acceso a la misma, den la informacidn suministrada la reserva
solicitada.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONVENIO: E! presente Convenio
terminara por las siguientes causales:

a)} Por acuerdo expreso de las partes.

b} Por vencimiento del plazo sin que se haya prorrogado.

¢) Por el cumplimiento del objeto del Convenio antes del vencimiento del plazo pactado.
d} Por la disolucién o liquidacién de ETB.

PARAGRAFO: Una vez finalizado el Convenio por cualquiera de las anteriores causales,
se debera suscribir la correspondiente acta de terminacion y liguidacién en los términos
previstos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

VIGESIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS: Los tributos del orden nacional, distrital y
municipal gue se causen con ocasién de la celebracion del presente Convenio estaran a
cargo de quien, conforme las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos
municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva
obligacién.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen
por la celebracion del presente Convenio y la practica de las retenciones que resulten
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aplicables, sera de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea
en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes.

Las Partes se comprometen a suministrar la informacion y documentacién soporte que
resulte necesaria para la correcta determinacion de sus obligaciones tributarias.

VIGESIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: Cada parte mantendra indemne a la otra Parte, a
sus subsidiarias, afiliadas, matrices y a sus respectivos accionistas, directivos,
empleados, agentes, sucesores, cesionarios, fideicomisos y a cualquier otra parte a la
que estos deban mantener indemne, por cualquier concepto, frente a cualesquiera
acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de danos y/o
perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceras
personas o de cada parte o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas,
que surjan como consecuencias directa o indirecta de actos, hechos y omisiones que le
sean imputables a ella, sus empleados, agentes, subcohtratistas,ht_en la ejecucion de éste

Convenio. . ) S
i .

VIGESIMA CUARTA.- GARANTIAS: Para el caso en que LAS PARTES cuenten con una

péliza general de responsabilidad civil extracontractual, deberdn incluir las actividades

objeto de este convenio cada una en su pdliza y obtener una certificacion expedida por

su aseguradora, salvo que se incurra en gastos adicionales o que la aseguradora y/o ia

péliza no permitan su inclusion.

1. En las pdlizas de Estabilidad que el contratista constituya a favor del IDU, ETB debe
figurar como beneficiario en lo relacionado Unicamente con las obras realizadas para
la proteccién, traslado o reubicacion de las redes de telecomunicaciones y/o activos
de ETB.

2. En las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual que el contratista constituya
a favor del IDU, ETB se considerard tercero en los eventos de dafos que el
contratista le ocasione a ETB durante el desarrollo del contrato entre el IDU y el
contratista.

PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, el IDU siempre tendra a
disposicion de ETB, para su conocimiento, consulta o verificacion copia de las pdlizas de
seguros constituidas por el Contratista IDU en virtud de la ley y del contrato de obra
respectivo, especialmente la garantia unica de cumplimiento, las de responsabilidad civil
extracontractual y la de estabilidad de la obra.

PARAGRAFO SEGUNDO. En todo caso la obligacién de inclusién de ETB como
beneficiario en las pdlizas de Estabilidad y como tercero en las pélizas de
Responsabilidad Civil Extracontractual que constituyan los contratistas a favor del 1DU,
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es exclusivamente de los contratistas, no generara erogacién alguna a cargo del IDU y
se encontrard supeditada a la viabilidad técnica y legal que independientemente la
compania aseguradora de cada caso otorgue a dicha solicitud.

VIGESIMA QUINTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
convenio se perfecciona y ejecutara con la suscripcion de las partes.

VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se ~establece
como domicilio contractual la ciudad de Bogota, D.C., y se firma a los: *

07 DIC J0t6

Por EI IDU, Por ETB,

Vicepresidente de Infraestructura (
Ingtituto de Desarrolio Urbano — iDU Apoderado

Aprobd: Nury Astrid Bloise Carrascal — Subdirectora General Juridica. W
}—-Apmbo Yeny Maritza Landaeta Espinosa — Subdirectora General de niraestructuraé’
Aprobd: Rafae! Eduarde Abuchaibe Lopez — Subdirector General de Desarrolio Urbano/n«?/

Aprobd: Sandra Liliana Roya Blanco — Diractora Técnica da Gestién Contractual /{ >
Revisd: Nohemy Benavides Barbosa- Asesora DTGC. \

WﬂElaboré: Jorge Enrique Buitrago Marin — Abogado DTGC,-,Q N
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