

PROCESO / CONTRATO	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO
IDU -CD -DTC -215 -2020/ 971 -2020	Construcción de la ampliación de las estaciones del Sistema Transmilenio en Troncales Fase I y Fase II, por emergencia en Bogotá D.C. – Grupo I	\$14.889.960.950
IDU -CD -DTC -216 -2020/ 972 -2020	Construcción de la ampliación de las estaciones del Sistema Transmilenio en Troncales Fase I y Fase II, por emergencia en Bogotá D.C. – Grupo II	\$13.973.103.949
IDU -CD -DTC -217 -2020/ 973 -2020	Construcción de la ampliación de las estaciones del Sistema Transmilenio en Troncales Fase I y Fase II, por emergencia en Bogotá D.C. – Grupo III	\$14.324.450.207
IDU -CD -DTC -214 -2020/ 974 -220	Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para construcción de la ampliación de las estaciones del Sistema Transmilenio en Troncales Fase I y Fase II, por emergencia en Bogotá D.C.	\$6.031.629.85
CD -STMSV -218 -2020/ 982 -2020	Suministro de elementos de segregación tipo Delineador de Corona (hitos) para la adecuación de ciclorutas en calzada en diferentes corredores viales de Bogotá D.C. como medio alternativo de movilización para prevenir la propagación del Covid -19	\$27.643.700
CD -STMSV -221 -2020/ 1022 -2020	Suministro de elementos de segregación tipo Bordillo no Traspasable para la adecuación de ciclorutas en calzada en diferentes corredores viales de Bogotá D.C. como medio alternativo de movilización para prevenir la propagación del Covid -19	\$ 456.289.000
CD -STMSV -224 -2020/ 1023 -2020	Suministro de elementos de segregación tipo Bordillo no Traspasable para la adecuación de ciclorutas en calzada en diferentes corredores viales de Bogotá D.C. como medio alternativo de movilización para prevenir la propagación del Covid -19	\$ 443.657.585
CD -DTM -222 -2020/ 1024 -2020	Suministro de elementos de segregación Barrera de seguridad tipo New Jersey para la adecuación de ciclorutas en calzada en diferentes corredores viales de Bogotá D.C. como medio alternativo de movilización para prevenir la propagación del Covid -19	\$ 1.261.112.544