

ESQUEMA POZO DE INSPECCIÓN SIN CONO DE REDUCCIÓN
NORMA TÉCNICA NS-029



SUB-DETALLES DE POZO DE INSPECCIÓN

01 POZO DE INSPECCIÓN SIN CONO DE REDUCCIÓN
1 : 20



02 DETALLE CAJA INSPECCIÓN Y TAPA
1 : 15



DN Diametro Nominal		DIMENSIONES EN (mm)											TAPAS TIPO			FIGURA
mm	inch	b	c	k	m	n	c	e	f	g	muros	L	1	2	3	N°
40	1½	100	95	100	200	100	95	70	136	100	300	1.296	B2	B1	N/A	1

05 DETALLE MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"
1 : 15



06 DETALLE DUCHA
1 : 25

07 DETALLE LAVAMANOS
1 : 25



08 DETALLE POCETA ASEO
1 : 25



03 CAJA DE AFORO EXTERNA
1 : 25



04 DETALLE DE TUBERIA ENTERRADA
1 : 15



09 DETALLE ORINAL
1 : 25

10 DETALLE FLUXOMETRO
1 : 25



11 DETALLE PUNTO LL.M.
1 : 25

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Alcaldía Mayor Bogotá D.C.	CONSULTOR: CONSORCIO SC — CONSORCIO CS — CONTRATO–IDU:1630 DE 2020	DIRECTOR CONSULTORIA: ING. MARIO ERNESTO VACCA GAMEZ Mat:01193–0224 — ESPECIALISTA: ING. JAVIER TORRES Mat.: 25202–131300 CND	INTERVENTORIA: Ardanuy — IVICSA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. OSCAR ANDRES RICO GOMEZ Mat:25202–129453–CND — ESPECIALISTA INTERVENTORIA: ING. JHON FREDY AGUILAR ARIZA Mat:25202–293418–CND	SUPERVISOR IDU: MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO — DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	MODIFICACIONES	FECHA:	PROYECTO: "ACTUALIZACIÓN,AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL, BOGOTÁ D.C."	CONTIENE: PLANO DE DETALLES HIDROSANITARIOS 1 REDES HIDROSANITARIAS — LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL — ESCALA: Como se indica	REFERENCIA: – — ARCHIVO CAD: DIRHIP 31 — ARCHIVO LAYOUT: DIRHIP 31 — FECHA DISEÑO: ABRIL 2022 — FECHA DE ELABORACIÓN PLANO: NOVIEMBRE DE 2021	DISEÑO — PLANCHA No. DIRHIP 31 DE 38 — CONSECUTIVO:
						I Primera emisión	11.11.2021			
						II Actualización de planos y respuesta a interventoria.	16.02.2022			
						III Actualización de planos y respuesta a interventoria.	15.03.2022			
						IV Actualización de planos y respuesta a interventoria.	11.04.2022			
						V Actualización de planos y respuesta a interventoria.	04.05.2022			
						VI				
						VII				
						VIII				