LEYENDA

Elemento
DATOS TECNICOS TRAMO 1: Perfil longitudinal \

. . . Coordenada X del T1 /— Coordenada Z (acabado) del
PRELIMINARES Portal 20 de Julio - La Victoria _— Temrenoeje contro oo cmentacion T~ |X_109825]Y. 28955 centro de la cimentacion
H: 10.00fincl: 10%|~—__ L
__—Edificios eje Altura de torre _——— 8S 8S Inclinacién de la torre
UBICACION MOTRIZ La Victoria __— Terreno derecha Fquipo de subida —— T Equipo de bajada
z . _ — Edificios derecha Cable en el caso de carga
UBICACION TENSION Portal 20 de JU“O - con cabinas vacias (caso 0%)
. Terreno izquierda
VEHICULO Cabina 10 pIazas - .Cable en el caso de carga
Edificios izquierda con cabinas cargadas (caso 100%)
LONGITUD HORIZONTAL 1683 m n%'| Torre de linea Trayectoria del ple de
. i cabina, caso mas — ==
DESNIVEL 128 —1 Galibo sobre via penalizante (100%)

. e == o
LONGITUD SEGUN LA PENDIENTE 1687,8 m i depede <=~
cabina considerando —
PENDIENTE MEDIA 7,62 % o efectos dindmicos (fo"ﬁ)///
SENTIDO DE ROTACION por definir Gé|ibotfje4me;r;s desde la
rayectoria del pie de

cabina, considerando

DIAMETRO CABLE 52 mm efectos dinamicos (20%) -
POTENCIA A REGIMEN 360 kW 1 ‘\ | —
POTENCIA AL ARRANQUE 450 kW ’
TENSION NOMINAL 70.000 daN -
INICIAL FINAL
CAPACIDAD HORARIA - pph 4000 pph T6
VELOCIDAD NOMINAL - m/s 6.0 m/s X: 790.30 |Y: 2671.20
EQUIDISTANCIA ENTRE VEHICULOS - m 54 m T5 H: 38.20 |Incl: 0%
TIEMPO ENTRE VEHICULOS ~ s 90 s T4 X 591.58 |Y: 2671.09 12S 12S
NUMERO DE VEHICULOS - 81 X: 453.58 |Y: 2660.23 H: 24.50 |incl: 0%
TIEMPO DE TRAYECTO - 5min30s T3 H: 26.50 {Incl: 0% 10S 108 i
X: 334.88 |Y: 2638.68 128 125
H: 32.00 |Incl: 5%
2700.0 — T2 10S 10S
X: 209.04 |Y: 2624.27

H: 23.00 [Incl: 10%
2675.0 — T1 8S 8S

X: 84.28 |Y: 2614.90
H: 11.10 |Incl: -30%
12C 12C
2650.0 —
26250 — - -
FURN /i WO | 0N - S
2600.0 —

ESTACION
PORTAL 20 DE JULIO

CT.REF. 2500.00 Cota andén: 2.621,38
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CONSULTOR: DIRECTOR CONSULTORIA: INTERVENTORIA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: SUPERVISOR IDU: M oD I F1caAcCIioNETES FECHA: PROYECTO: CONTIENE: REFERENCIA: PLANCHA No.
Mario Ernesto i e vace camer OSCAR ANDRES GiEiine s ones , BASE-DU-1630-20204w9 |y o\ DD
Vacca Gamegz Pt 0211129150205 Ardanuy RICO GOMEZ ~ fechs 2211129 104014 | ACTUALIZAGION GENERAL DE POSICION DE TORRES 28/07/2021 ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE PERFIL DE LINEA
) , - ARCHIVO CAD:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (e | ING.MARIO El{i;lﬁgg \G;Az(;(iA GCAMEZ OSCAR ANDRES RICO GOMEZ Il T8 DESPLAZADA 5 METROS HACIA LA VICTORIA PARA EVITAR AFECTACION A RESERVA VIAL 29/07/2021 LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SECCION 1 ) CAD: DE
S Mat.: - Mat.: 25202—129453—CND Il AJUSTE T3, T5 Y T10 03/09/2021 ARCHIVO LAYOUT:
- CONSORCIO CS MARIA CONSTANZA CARCIA ALICASTRO :
Alcaldia Mayor " CalyMayor €5 _Supering ESPECIALISTA: ESPECIALISTA INTERVENTORIA: IV AJUSTE TORRES 1, 2, 7, 9, 10 Y 11 20/09,/2021 CABLE AEREO EN SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C.” PORTAL 20 DE JULIO — LA VICTORIA DIEMPPO5 18
BO oté D.C. PASTOR Firmado digitalmente por . Firmado digitalmente por v FECHA DISERNO:
€ VILANOVA oo os e IVICSAS Luis Angel g iczne s ENERO 2022 CONSECUTIVO:
MARC 17:17:44-0500 Lozano Berdie ‘o5 " 1O Vi
. ING. MARC PASTOR VILANOVA CONTRATO N* 1673 de 2020 LUIS ANGEL LOZANO BERDIE vil LOCALIDAD: ESCALA: FECHA ELABORACION PLANO:
CONTRATO N* 1630 de 2020 Mat.:LE=2962 de 2021 Mat.:LE—2958 de 2021 DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS Vil SAN CRISTOBAL 1/1.000 OCTUBRE 2021
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