






ZONAS VERDES TRAMO 2 ALTERNATIVA 3		
ZONA_VERDE	area M2	PILONAS
Separador vial	47.965775	P5
Separador vial	10.675549	P5
TOTAL INTERVENIR	58.641324	



 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.	CONSULTOR :  CONSORCIO CS Cable Motor Superinc CONTRATO N° 1630 DE 2020	DIRECTOR DE PROYECTO: MARIO ERNESTO VACCA GAMEZ Mat: 01193-0224	INTERVENTORÍA:   MEMORIA ORAL LUIS	DIRECTOR INTERVENTORIA: ÓSCAR ÁNDRES RICO GÓMEZ Mat: 25202-129453 CND	SUPERVISOR IDU MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO DIRECCION TÉCNICA DE PROYECTOS	MODIFICACIONES	FECHA:	PROYECTO: ACTUALIZACION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL BOGOTÁ D.C.	CONTIENE: ZONAS VERDES ÁREA INTERVENCIÓN TRAMO 2 ALTERNATIVA 3	REFERENCIA: BASE-IDU-1630-2020.dwg	PLANCHA No FAAMAB29
		ESPECIALISTA: BRYAN LEANDRO TORRES CLAVIJO Mat: 25266-352049 CND	  MEMORIA ORAL LUIS	ESPECIALISTA INTERVENTORIA: HERNANDO ALFREDO VILLAMIZAR ÁVILA Mat: 25202-50011		I EMISIÓN ORIGINAL	30-06-2021			ARCHIVO GDB: mapas abioticos gdb	DE 62
						II OBSERVACIONES INTERVENTORIA	24-08-2021			ARCHIVO LAYOUT: FAAMAB29	CONSECUTIVO: 554
						III OBSERVACIONES INTERVENTORIA	18-10-2021			FECHA TERMINACIÓN DE OBRA: ENERO DE 2022	
						IV				FECHA ELABORACION PLANO: JUNIO DE 2021	
						V					
						VI					
						VII					
						VIII					